PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO

EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2021
PAe n° 2164/2019

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, sediado na Avenida Historiador Rubens de
Mendonca n.° 4.750, Centro Politico Administrativo - Setor “E”, CEP: 78049-
941, em Cuiaba/MT, realizara licitacao, na modalidade TOMADA DE PRECOS,
do tipo menor preco global, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente,
do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012,
Decreto n°® 7.983, de 08 de abril de 2013, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018, e, ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste

Edital.

O Tribunal Regional Eleitoral opta por realizar esta licitacao tendo como
fundamento as Leis n? 8.666/1993, em vigor até o més de abril de 2023,

conforme art. 191 da Lei n°® 14.133/2021.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO
A DOCUMENTAGCAO E PROPOSTAS:

1.1. As 09:00 horas (horario oficial de MT), do dia 08/11/2021
(segunda-feira), no endereco abaixo para entrega do Envelope n° 01,
com os documentos de habilitacdo, e n. 02, com a proposta, além das
declaracbes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA
2.1. As 09:00 horas (horario oficial de MT), do dia 08/11/2021
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(segunda-feira), no Auditério da Casa da Democracia, anexo ao prédio-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), cujo
endereco consta no preambulo deste Edital, tera inicio a sessao,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura
dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a realizacao
de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta
de precos deverdo ser entregues separadamente, em envelopes
fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome
do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, o0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2021.
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2021
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame nao
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar o0s
envelopes com a documentacao e as propostas, podendo, inclusive,
encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando
para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes
neste Edital. A correspondéncia devera ser enderegcada com aviso de
recebimento para a Comissdo de Licitacdo no endereco indicado no
Item 2.1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados,
além das declaragc6es complementares, com antecedéncia minima de 1
(uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do
procedimento licitatério deverdo estar devidamente representados por:
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3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula
de identidade ou outro documento de identificacdo oficial,
acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acoes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores; inscricao do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio; e ata de fundacao e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em
decorréncia de tal investidura,;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que
devera apresentar instrumento particular de procuracao ou
documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome
da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado
de documento de identificacao oficial e do registro comercial, no
caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor
no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por
acoOes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicao de
seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio; e ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar
apenas uma empresa licitante.

OBJETO

4.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais
vantajosa para contratacdo de empresa do segmento de arquitetura e
engenharia especializada na execucao do servico de elaboracao de
projetos de engenharia, objetivando a concepc¢édo de estudo preliminar,
projetos basico e executivo necessarios a reforma do Cartério da 082 ZE
Alto Araguaia, localizado na Rua Joao Segundo (Antiga Rua José Alves
Ferreira), n° 849, Bairro Atlantico, Municipio de Ato Araguaia, de acordo
com a Lei n.®° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, por preco
GLOBAL, conforme especificagcdes constantes no Projeto Basico - ANEXO
I, que é parte integrante deste Edital.

4.2. O objeto a ser contratado, consta no Catalogo de Servicos
(Catser) do Sistema de Servicos Gerais (SISG) N° 21784 (ESTUDO,
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AVALIACAO, PROJETO - IMOVEIS).

4.3. A licitacdo comp0Oe-se de item uanico, conforme tabela
constante do Projeto Basico - ANEXO |, sagrando-se vencedor o licitante
que ofertar o menor precgo.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas
em dotacao orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para
o exercicio de 2021, na classificacao abaixo:

5.1.1. Gestdo/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso

5.1.2. Acdo Orcamentaria: 02.122.0570.20GP.0051 - Julgamento
de Causas e Gestao Administrativa no Estado de Mato Grosso

5.1.3. Elemento de Despesa: 339039.05 - Servicos Técnicos
Profissionais

DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderao participar desta licitacao, os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacao, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e pessoa fisica ou
empresario individual enquadrados nas situacdes previstas no art. 3° da
Lei Complementar n° 123/06), cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, conforme disposto no §83° do artigo 8° da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2010 OU que apresentem fotocopias dos
documentos elencados no 8 deste Edital, em data, hora e local
estabelecidos no preambulo do instrumento convocatério, em dois
envelopes individualizados e fechados.

6.2. Nao poderao participar desta licitagcao:
6.2.1. consorcios de empresas, OSCIP’s e Cooperativas;

6.2.2. interessados proibidos de participar de licitacdes e
celebrar contratos administrativos, na forma da legislagado vigente;

6.2.3. interessados suspensos de participar de licitagBes e
impedidos de contratar com o TRE-MT responsavel por esta
licitagcdo, conforme art. 87, inciso lll, da Lei n° 8.666, de 1993;

6.2.4. entidades estrangeiras que nao tenham representacao
legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente;
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6.2.5. interessados que estejam sob faléncia, em recuperacao
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou
insolvéncia, em processo de dissolucao ou liquidacao;

6.2.6. o0 autor do Projeto Basico, pessoa fisica ou juridica;

6.2.7. servidor ou dirigente deste(a) TRE-MT ou responsavel pela
licitacao;
6.2.8. entidades empresariais que estejam reunidas em
consorcio;

6.2.9. empresas de que sejam proprietarios, controladores ou
diretores Deputados ou Senadores (cfr. art. 54, Il da Constituicao);

6.2.10. empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos
termos do art. 12 da Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa);

6.2.11. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes
previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.0 descumprimento de qualquer condicdo de participacao
acarretara a inabilitacao do licitante.

7. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS

7.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de
pequeno porte - EPP dar-se-a nas condi¢cdes do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n° 123/06.

7.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites
definidos pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo
tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

7.3. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei
Complementar n° 123/06 independe da habilitacdo da ME/EPP ou
equiparado para a obtencao do regime tributario simplificado.

7.4. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3°
da Lei Complementar n°® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos
impedimentos do 8 4° do artigo citado, deverdao apresentar declaracao
de que cumprem o0s requisitos legais para a qualificacdo como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da
Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° Decreto n° 8.538/2015).

7.4.1.A declaracdo acima exigida devera ser entregue
juntamente com a documentacao de habilitagcdo (Anexo VI -
declaracdo complementar).
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DA HABILITACAO

8.1.

Participardo desta licitacdo entidades com credenciamento

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
em relacao aos niveis habilitagcado juridica, regularidade fiscal federal,
municipal e trabalhista e qualificacdo econémico-financeira, conforme
disposto nos arts. 4°, caput, 8° 83° 13, 14, 18 e 43, Ill da Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010 e entidades ndo credenciadas no
referido sistema, mas que atenderem a todas as condicdes exigidas para
cadastramento.

8.2.

Para a habilitacdo regulamentada na Instrucdo Normativa

SLTI/MPOG n° 2, de 2010, o interessado devera atender as condicdes
exigidas para cadastramento no SICAF.

8.3.

8.2.1. O SICAF sera utilizado para afericdo da habilitacao juridica
e daregularidade fiscal federal/municipal por meio de consulta "on
line". A regularidade trabalhista sera aferida por meio da
apresentacao de Certidao emitida pelo sitio oficial do Tribunal
Superior do Trabalho, caso a informacao nédo esteja disponivel no
SICAF.

8.2.2. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais
emissores de certidbes, especialmente quando o licitante esteja
com alguma documentacdo vencida junto ao SICAF. A validade
das certiddes emitidas por meio da rede mundial de computadores
(Internet) ficard condicionada a verificacdo da sua legitimidade
por meio de consulta “on line”.

8.2.3. Procedida a consulta, serdo impressas declaracdes
demonstrativas da situacdo de cada licitante credenciado, que
serdo assinadas pelos membros da Comissdo de Licitacdo, bem
como pelos representantes legais das empresas licitantes.

A titulo de habilitacdo no certame, os licitantes deverao

apresentar a seguinte documentacao no Envelope n° 1, salvo quando
asinformacdes pertinentes estiverem contempladas de forma regular no
SICAF:

8.3.1. Habilitagcao juridica:

8.3.1.1. Empresario individual: - registro comercial na
reparticdo competente e cédula de identidade;

8.3.1.2. sociedades empresarias: - contrato social e suas
alteragcdes (caso existam), ou sua consolidacdo, todos
devidamente registrados; no caso de sociedade por acdes,
estatuto acompanhado da ata da eleicdo da diretoria em
exercicio;
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8.3.1.3. sociedades simples: - documento comprobatdrio do
Registro Civil de Pessoas Juridicas, contrato e instrumento da
eleicdo da diretoria em exercicio;

8.3.1.4. empresa internacional em funcionamento no pais -
decreto de autorizacao, devidamente registrado;

8.3.1.5. o0s atos constitutivos das empresas licitantes deverao
estar acompanhados dos demais documentos aditivos e
modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da
respectiva consolidacéao.

8.3.1.6. Observacao: Dos documentos acima, ndo precisara
constar do envelope “DOCUMENTACAO” aquele apresentado
para o credenciamento nesta Tomada de Pregos.

8.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.3.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas;

8.3.2.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional
(certiddo conjunta, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
guanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Uniao,
por elas administrados;

8.3.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

8.3.2.4. prova de regularidade com a Seguridade Social
(INSS);

8.3.2.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS);

8.3.2.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidacao das leis do trabalho,
aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.3.2.7. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de inabilitacao (art. 43 da LC n° 123/06).

8.3.2.7.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao
da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentacéao,
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidado negativa (art. 43, 81°, da LC n° 123/06);
8.3.2.7.2. A declaragcdo do vencedor do certame
acontecerda no momento posterior ao julgamento das
propostas, aguardando-se o0s prazos de regularizacao
fiscal para a abertura da fase recursal. (art. 4°, 8 1°, do
Decreto n° 8.538/2015);
8.3.2.7.3. A néao-regularizacao da documentacao, no
prazo previsto acima, implicard decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81
da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, por meio de
reabertura da Secado Publica, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacéo.

8.3.3. Qualificacao Técnica:

8.3.3.1. Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

8.3.3.2. Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU de todos os profissionais detentores dos
atestados apresentados;

8.3.3.3. QUANTO A CAPACITACAO TECNICO-
OPERACIONAL:

8.3.3.3.1. Atestado de capacidade técnico-
profissional emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrada no CREA
ou CAU, acompanhada da respectiva Certiddao de
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
da qual conste a elaboracdo de projeto de obra(s)
semelhante(s) ao objeto do Projeto Basico, devendo
constar a natureza, as caracteristicas e outros
elementos que comprovem experiéncia no objeto do
Projeto Basico;

8.3.3.3.2. Declaracao, datada e assinada pelo
representante legal da empresa, de que possui
instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico
adequado para a realizacdo do objeto do Projeto
Basico;

8.3.3.3.3. Declaracao, assinada por cada um dos
membros da equipe técnica, de que se
responsabilizara pelos trabalhos, com o respectivo n.°
de inscrigdo no CREA ou CAU;
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8.3.3.3.3.1. A equipe técnica da licitante
devera ser composta no minimo de:

[. 01 (um) arquiteto;
II. 01 (um) engenheiro civil;
[ll. 01 (um) engenheiro eletricista.

8.3.3.3.3.2. Devera a licitante observar ainda
a atribuicdo profissional conferida a cada
profissional para prestacdo do objeto a ser
licitado.

8.3.3.3.4. E vedada a indicacdo de um mesmo
responsavel técnico para mais de uma empresa, sendo
que a inobservancia dessa condicdo inabilitara as
licitantes envolvidas.

8.3.3.3.5. Declaracao de que tomou
conhecimento de todas as informacbes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes
procedentes do objeto desta contratacao.

8.3.3.3.5.1. A vistoria/visita técnica para esse fim
pode ser agendada, de segunda a sexta-feira, no
horario de 07h30 as 13h30, previamente pelo
telefone (65) 3362-8181, na Secao de Engenharia e
Obras, no Tribunal.

8.3.3.3.6. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia
atil seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para abertura dos envelopes.

8.3.4. Qualificacdo econémico-financeira:

8.3.4.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéao
judicial, ou liguidacao judicial, ou de execucao patrimonial,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade
previsto na prépria certiddo, ou, na omissao desta, expedida
a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua
apresentacao;

8.3.4.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado had mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;
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8.3.4.3. O balanco patrimonial devera estar assinado por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

8.3.4.4. As empresas constituidas no exercicio em curso
deverao apresentar copia do balanco de abertura ou cépia
do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com
os termos de abertura e encerramento;

8.3.4.5. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada
pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liuidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de
seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta “on
line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo

Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total
SG = : : , -
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

8.3.4.6. O licitante que apresentar indices econdmicos
inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patriménio
liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacao.

8.4. Todos os licitantes, credenciados ou ndao no SICAF, deverao
apresentar ainda no envelope n° 1:

8.4.1 Declaracdo de que cumpri ao artigo 3° da Resolucdo CNJ n°
07/2005, que nao possui em seu quadro de funcionarios ou que
nao contratara empregados que sejam cOnjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este Tribunal,
conforme Anexo Il do Edital.
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8.4.2 Esta ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de

fatos impeditivos da habilitagcdo, nos termos do art. 32, paragrafo
2° da Lei n.° 8.666/93, conforme Anexo lll do Edital;

8.4.3 N&ao possui em seu quadro de colaboradores empregado menor

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do
inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme Anexo Il
do Edital.

8.4.4 Os documentos para habilitacdo poderao ser apresentados em

original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Administracao, ou publicacdo em
6rgao da imprensa oficial.

9. DA PROPOSTA

9.1. A proposta, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma
patrio, impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final
firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas,
entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

9.2.

9.1.1. A razao social e CNPJ da empresa licitante;
9.1.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as
especificacdes constantes do Projeto Basico;

9.1.3. O valor total da proposta, em moeda corrente nacional,
expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta
constante do ANEXO V.

9.1.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execucao do objeto.

O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias,

contados a partir da data de sua entrega.

10.DA ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na
presenca dos licitantes, a Comissao Permanente de Licitacao recebera,
de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem como as declaracdes
complementares, e procedera a abertura da licitacéao.

10.2. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participardo ativamente os licitantes ou representantes
credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacao entre eles, nem
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom
andamento dos trabalhos.
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10.3. As declaragdes complementares (ANEXOS VI e VII) dever&o ser
entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e
consistem nos seguintes documentos:

10.3.1. Declaracdo de que a proposta foi elaborada de
forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital.

10.3.1.1. A auséncia do documento mencionado no
subitem anterior implicara a desclassificacao da
proposta.

10.3.2. Declaracdo de enquadramento da licitante como
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou
Cooperativa equiparada - COOP, nos termos do art. 34 da Lei
n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de
2006.

10.3.2.1.1. A apresentacao declaracdao mencionada no
subitem anterior é facultativa e devera ser entregue tao-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que nao tenham sido alcancadas por alguma hipotese
de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.

10.3.2.1.2. A participacédo em licitagcdo na condicao de
microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a
aplicacao das sancdes previstas em Lei e a exclusdo do
regime de tratamento diferenciado. A comissao podera
realizar diligéncias para verificar a veracidade da
declaracéao.

10.4. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos
envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serdo
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacao ou proposta de precos apresentadas.

10.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a4 a
abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitacao.

10.5.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros
da Comissdo e pelos licitantes presentes ou por seus
representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

10.6. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de
habilitacdo do licitante, a Comissao verificarA o eventual
descumprimento das condicf8es de participacao, especialmente quanto
a existéncia de sancadao que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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10.6.1. SICAF;

10.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas -
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

10.6.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

10.6.4. Lista de Inidébneos e o Cadastro Integrado de
Condenacoes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo
Tribunal de Contas da Unido - TCU.

10.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicado de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario.

10.8. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

10.8.1. N&o ocorrendo a inabilitacdo por forca das situacdes
acima mencionadas, a documentacdo de habilitacdo dos
licitantes entdo sera verificada, conforme demais exigéncias
previstas neste instrumento convocatorio.

10.8.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a
reunido para analisar os documentos apresentados, marcando, na
oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se,
informando os licitantes. Nessa hipo6tese, todos os documentos de
habilitacdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos,
rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros
da Comissdao, permanecerdao em poder desta, até que seja
concluida a fase de habilitacao.

10.9. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n°
02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicao
de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

10.10. Apdbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitagcdo, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase
recursal.

10.10.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os
licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 -
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Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao
ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

10.10.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitagcdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so
conhecidos apds o julgamento.

10.11. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entao
julgadas, conforme item préprio deste Instrumento Convocatoério.

10.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagcdo podera
fixar o prazo de 08 (oito) dias uUteis para a apresentacao de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

10.13. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas,
assinadas pelos membros da Comissdo e pelos representantes
credenciados e licitantes presentes.

10.14. Sera considerado inabilitado o licitante que:

10.14.1. Nao apresentar o0os documentos exigidos por este
Instrumento Convocatdrio no prazo de validade e/ou devidamente
atualizados, ou ndo comprovar sua habilitacdo por meio do SICAF,
ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte.

10.14.2. Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01.

10.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, a mesma sera convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis ap0s solicitacdo da Comissao de Licitacdo, comprovar
a regularizacao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

10.16. A nao regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagcdo do licitante, sendo facultada a convocacao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na ordem
de classificacao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte com alguma restricdo na documentacao fiscal, serda concedido o
mesmo prazo para regularizacao.

10.17. Aintimacao dos atos de habilitacado ou inabilitacao dos licitantes
serd feita mediante publicagcdo na imprensa oficial, salvo se presentes 0s
prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao,
caso em que a intimacao sera feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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11.1. O critério de julgamento sera o menor preco global.
11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas,
serdo rubricados os documentos pelos membros da Comissao de
Licitacao e pelos representantes legais das entidades licitantes presentes.
A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para
analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico
especifico, através de parecer que integrara o processo.
11.3. A Comissdo de Licitacao verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.
11.4. N&ao sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista
neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.
11.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos
propostos.
11.6. A Comissdo de Licitacao verificara o porte das empresas
licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas participantes, procedera a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC
n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.
11.7. Nessas condicfes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.8. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito
de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 20 (vinte) minutos,
caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias uteis,
contados da comunicacdo da Comissao de Licitagcdo, na hip6tese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para
posterior inclusdo nos autos do processo licitatoério.
11.9. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacado, para o exercicio do mesmo direito, hos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.
11.10. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de
microempresa, empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até
10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comissao de Licitacdo convocara os licitantes para que comparecam
ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela
que primeiro podera reduzir a oferta.
11.11. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada
a nova classificagcdo das propostas para fins de aceitacdo do valor
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ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou nao havendo éxito
na aplicacao deste, prevalecera a classificacao inicial.
11.12. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos:

11.12.1. produzidos no Pais;

11.12.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.12.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

11.13. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em
lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerd por meio de sorteio, para
0 qual os licitantes habilitados serdo convocados.

11.14. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao
de Licitacdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para a
apresentacado de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificacéao.

11.15. Sera desclassificada a proposta que:

11.15.1. ndo estiver em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste edital;

11.15.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

11.15.3. nao apresentar as especificacdes técnicas exigidas no
Projeto Basico ou anexos;

11.15.4. contiver oferta de vantagem n&o prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou
apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

11.15.5. nao apresentar a Declaracao de Elaboracao
Independente de Proposta, de que trata a Instrucdo Normativa n°
2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao, conforme modelo anexo a este edital.

11.15.6. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade, através de documentacdo que comprove que O0s
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucgao
do objeto do contrato;

11.15.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a
proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao, ou
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(b) Valor orcado pela Administracao.

11.15.7. Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 02
(dois) dias uteis para comprovar a viabilidade dos precos constantes em
sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666,
de 1993, sob pena de desclassificacao.

11.15.8. Se a proposta de preco nao for aceitavel, a Comissao de
Licitacdo examinarda a proposta subsequente, e, assim sucessivamente,
na ordem de classificacao.

11.15.9. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao
de Licitacdo passar a subsequente, haverd nova verificacdo da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

11.15.10. Do julgamento das propostas e da classificacao, sera dada
ciéncia aos licitantes para apresentacao de recurso no prazo de 5
(cinco) dias uteis. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais
licitantes, que poderdao impugna-lo no mesmo prazo.

11.15.11. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso,
ou decididos 0s recursos interpostos, a Comissdo de Licitacao
encaminhard o procedimento licitatério para homologacdo do
resultado do certame pela autoridade competente e, apos,
adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.

11.15.12. A intimacdo do resultado final do julgamento das
propostas sera feita mediante publicacao na imprensa oficial, salvo se
presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada
a decisdo, caso em que a intimacao sera feita por comunicacao direta
aos interessados e lavrada em ata.

11.15.13. O resultado do certame sera divulgado no Diario Eletrénico
da Justica Eleitoral e Diario Oficial da Uniao.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Ainterposicao de recurso referente a habilitagcdo ou inabilitacao
de licitantes e julgamento das propostas observara o disposto no art.
109, 8 4°, da Lei 8.666, de 1993.

12.2. Apds cada fase da licitagcdo, os autos do processo ficardo com
vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessario a interposicao
de recursos.

12.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que
julgar as propostas terd efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.
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12.4. Os recursos deverao ser encaminhados ao Protocolo da
sede do TRE-MT, cujo endereco encontra-se no preambulo de
Edital.

12.5. O recurso sera dirigido ao Diretor-Geral do TRE-MT, por
intermédio da Comissao de Licitacao, a qual podera reconsiderar
sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nhesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso,
a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao
conhecidos.

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Apd6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a
contratacao, devera ser firmado Termo de Contrato, prorrogavel na
forma dos art. 57, § 1° e 79, 85° da Lei n° 8.666/93.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a
partir da data de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato,
sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes
previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacdao para comparecer
perante o 6rgado ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrbnico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo para assinatura e devolugcdo do Termo de
Contrato podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

13.3. Antes da emissdo da Nota de Empenho, a Administracao
realizara consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado sera anexado aos
autos do processo.

13.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato,
ndo comprovar que mantém as mesmas condicdes de habilitacado, ou
quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificac@o para celebrar a contratacdo nas mesmas condi¢cdes da

proposta vencedora, sem prejuizo das sancdes previstas em Lei.

14. DO PRECO E DO REAJUSTE

14.1. Pela prestacado dos servicos deste Edital, este Tribunal pagara a
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empresa contratada os valores correspondentes aos servigcos
executados, na forma descrita no item 15, respeitando a planilha
orcamentaria do Anexo Il, que deve ser parte integrante da
proposta:

14.2. No preco proposto devera estar incluido todo o custo incidente

sobre o objeto desta contratacao, sem qualquer 6nus adicional
para esta Corte Eleitoral.

14.3. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel.

15.DA EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Osservicos deverao ser executados e entregues em observancia
aos limites estabelecidos no cronograma abaixo, podendo um eventual
atraso em uma das fases serem compensado na fase seguinte, desde
gque nao seja comprometido o prazo total de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento das respectivas ordens de servico.

1a Estudo 30 (trinta) dias corridos contados do

Fase preliminar recebimento da ordem de servico;

28 . . 30 (trinta) dias corridos contados da
Projeto Basico ~ g .

Fase conclusdo do estudo preliminatr;

32 Projeto 30 (trinta) dias corridos contados da

Fase executivo conclusédo da 22 fase.

16.

15.2. Durante a fase de elaboracdo do estudo preliminar e dos
projetos basico e executivo, a contratada devera submeter a
apreciacao de comissdo designada por este Regional, suas propostas
de concepcao, justificativas técnicas, bem como sugestao de materiais
e equipamentos a aplicar na obra, de forma a obter aceitacao.

15.3. O Tribunal emitira ordens de servicos em separado para cada um
dos projetos que serdao elaborados, conforme lhe convier.

15.4. O recebimento do objeto deste Edital sera realizado por etapas,
conforme descrito no item 6.1 do Projeto Basico.

15.5. A entrega do projeto e seu recebimento por este Regional nao
implicam sua aceitagcao definitiva, o que somente ocorrerd& com a
atestacao da nota fiscal/fatura correspondente.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. As obrigacdes da Contratante sdo as estabelecidas a seguir:

a) Prestar todas as informacdes e orientagcfes a contratada
com relacao ao servico a ser prestado;

b) Efetuar o pagamento nas condicdes de preco e prazo
estabelecidos no Projeto Basico;
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c) Notificar, por escrito, a empresa de toda e qualquer
irregularidade constatada na execucao dos servicos;

d) Realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos
por meio de servidor designado para o mister, o qual devera
anotar em registro préprio as falhas detectadas e comunicar
as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas por parte da empresa,;

e) Nao exigir da empresa a ser contratada servigcos estranhos
as atividades especificadas no Projeto Basico;

f) Comunicar, no ato da liquidacao da despesa, através da
Secao de Contabilidade, aos 6rgaos incumbidos da
arrecadacao e fiscalizacao de tributos da Unido, Estado ou
Municipio, as caracteristicas e o0s valores pagos a
contratada, segundo o disposto no 8§ 3° do art. 55 da Lei n.°
8.666/93;

g) Proceder a retencdo, em cumprimento as normas e
procedimentos previstos na IN n.° 1.234/2012, de 11 de
janeiro de 2012, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, do Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica - IRPJ,
bem assim da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL, da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e da Contribuicdo para o PIS/PASEP, sobre os
pagamentos que efetuar a Pessoas Juridicas em razdo do
fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral,
inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes,
exceto para a empresa optante do “SIMPLES” que, por
ocasiao da apresentacdo da Nota Fiscal, apresentar a
Declaracao (Anexo da precitada IN/SRF) que nao esta
sujeita a retencao a que se refere o art. 64 da Lei n°® 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, a empresa
a ser contratada devera se comprometer a:

a) Executar os servicos objeto desta contratacdo com presteza
e rapidez, conforme as necessidades deste Tribunal,;

b) Comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, antes da
emissdo da nota de empenho/assinatura do contrato;

c) N&ao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do
contrato a ser firmado, sem prévia anuéncia desta Corte;
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d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por este
Tribunal, cujas reclamac®fes se obriga a atender no prazo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da chamada;

e) Manter durante toda a execucao do contrato as mesmas
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas por
ocasiao da licitacao;

f) N&o caucionar nem utilizar o contrato a ser firmado para
qualquer operacao financeira, sem prévia e expressa
anuéncia da administracdo deste Regional;

g) Arcar com todos 0s encargos diretos e indiretos que
incidirem sobre a contratacao, inclusive os trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
contratual devendo apresentar, sempre que solicitada pelo
gestor do contrato, a documentacao comprobatéria dos
recolhimentos devidos;

h) Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a
penalidades de multa aplicadas, em procedimento
administrativo, decorrentes de descumprimento de
obrigacdes contratuais;

i) Receber as ordens de servigcos no prazo maximo de 02 (dois)
dias uteis ap6s notificado da sua emissao;

j) Acatar a fiscalizacao, a orientacdo e o gerenciamento dos
trabalhos por parte do gestor do contrato designado pela
administracédo deste Tribunal.

k) A contratada se obriga no sentido de que o(os) autor(es)
ceda(m) os direitos patrimoniais referentes aos projetos para
que a Administracdo possa utilizad-lo de acordo com o
previsto no ajuste para sua elaboracdo, bem como quando
da apresentacao do projeto devera existir o fornecimento
de todos os dados, documentos e elementos de informacéao
pertinentes a tecnologia de concepc¢éao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao
da obra, inclusive o0s arquivos computacionais gerados
referentes ao projeto;

a) Abster-se de colocar a disposicdo da contratante, para o
exercicio de funcdes de chefia, pessoal que incidam na
vedacao dos artigos 1° e 2° da resolucao n° 156/2012 do
Conselho Nacional de Justica (Art. 4° - Resolugcao 156/2012 -
CNJ e Parecer Asjur n°® 578/2012 - SADP 77.575/2012).

18. DO PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos correspondentes as diferentes fases dos
trabalhos de cada projeto elaborado, dar-se-ao da seguinte forma:

a) 20 % na conclusao dos estudos preliminares;
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b) 30% na conclusdo do projeto basico;
c) 30% na conclusado do projeto executivo;
d) 20% na aprovacao nos 6rgaos competentes.

18.2. Por ocasido do pagamento da alinea “b” acima, e deste
se constituindo requisito obrigatdrio, a empresa devera entregar as
vias correspondentes das Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) ou documento equivalente, devidamente registradas junto
ao CREA/MT e/ou CAU, de cada um dos responsaveis técnicos pela
realizacao dos trabalhos.

18.3. O pagamento de cada parcela acima sera efetuado até
0 10° (décimo) dia util, a partir da atestacdo da nota fiscal pela
Comissdo responsavel, mediante ordem bancaria em conta da
licitante CONTRATADA, observado o disposto na Lei n® 9.430/96 e a
ordem cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8.666/93.

18.4. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA
devera:

18.4.1. Comprovar sua regularidade perante a Seguridade
Social (Certidao Negativa de Débito - CND), o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS (Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF), a Fazenda Federal (Certidao
Conjunta de Débitos relativos a Tributos e Contribuicdes
Federais e a Divida Ativa da Uniao fornecida pela Receita
Federal do Brasil), admitida a certidao positiva com efeito de
negativa ou outra equivalente na forma da lei, e ainda,
perante a Justica do Trabalho (Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT).

18.4.1.1. Em havendo restricdo, o pagamento sera

efetuado e o0 processo submetido a consideragcao

superior.
18.4.2. Comprovar quitacdo dos impostos, taxas e demais
encargos que incidam sobre os pagamentos resultantes da
contratacao.

18.5. Para que a nota fiscal apresentada possa ser atestada e
encaminhada para pagamento, devera conter as seguintes
especificacdes:

a) A data de emissao da nota fiscal,
b) O CNPJ do TRE/MT: 05.901.308/0001-21;

c)Quantidades e especificacdes do objeto ou servigcos
executados;

d)O valor unitario e total de acordo com a proposta
apresentada,;

e) O numero da conta bancaria da empresa, nome do banco
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e respectiva agéncia.

f) O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo
indicado na proposta e nota de empenho;

18.6. Eventual mudanca do CNPJ do estabelecimento da
licitante CONTRATADA (matriz/filial), encarregada da execucao do
contrato, entre aqueles constantes dos documentos de
habilitacdo, tera de ser solicitada formal e justificadamente, no
prazo maximo de 8 (oito) dias uUteis da data prevista para o
pagamento da nota fiscal.

18.7.Podera ser dispensada a apresentacdo dos documentos
enumerados no item 18.4.1. desta Secéao, se confirmada sua validade
em consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF ou nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades
emissoras das Certiddes.

18.8.0 pagamento ocorrera com base nos servigcos executados.

18.9. A fatura deveréa ser atestada pelo fiscal ou comissdo designada e
encaminhada para pagamento.

18.10. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida a
Contratada, para retificacdo e reapresentacdo. Nesta hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacao da
regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

18.11. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o
“atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato a verificacao
da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacdo a
etapa do cronograma fisico-financeiro entregue e ao servico
executado e aos materiais empregados.

18.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria
prevista na legislacao aplicavel.

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional
nao sofrerd& a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Independentemente de outras sancdes legais e das cabiveis
cominacdes penais, pela inexecucao total ou parcial da contratacao a
ser avencada, a Administracao poderda, garantida a prévia defesa,
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aplicar a empresa licitante, segundo a extensado da falta cometida, as
seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito, nas hipoteses de execucao
irregular da contratacao, que nao resulte em prejuizo
para o servico deste Tribunal;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global, pela
recusa injustificada em assinar o contrato;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
contrato/nota de empenho, no caso de inexecucao
total; de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido
da contratacao, no caso de inexecucao parcial. Em
gualquer caso, reconhecendo a empresa o0s direitos
deste Regional, nos termos do art. 77 da Lei n.° 8.666/93;

d) Suspensao temporaria de participacado em licitacao e
impedimento de contratar com este TRE-MT, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos.

e) Declaragcdo de inidoneidade para licitar junto a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo, ou até que seja promovida
a reabilitacdo, na forma da lei, perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com
o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

19.2. A aplicacdo da sancdo de suspensdo e declaracao de
inidoneidade implica a inativacao do cadastro, impossibilitando o
fornecedor ou interessado de relacionar-se comercialmente com a
Administracdo Federal, no &ambito do SISG e dos demais
Orgéaos/entidades que, eventualmente, aderirem ao SICAF, na forma
prevista no item 6.4 da IN MARE n°. 05/95.

19.3. A empresa vencedora tera o prazo maximo de 02 (dois) dias uteis,
apos regularizar notificagcao por escrito, para assinatura e devolucdo do
contrato enviado por meio eletrénico, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratacéao.

19.4. No caso de encaminhamento da nota de empenho ou do (a)
ARP/contrato para assinatura, por meio eletrénico, de fac-simile, a empresa
vencedora devera realizar a confirmacao de seu recebimento, o que podera
ser feito pela mesma via, ou por meio dos numeros (65) 3362-8070 ou 3362-
8104.

19.5. Para fins de aplicacdo de penalidade, considera-se também
inexecucao parcial, a ndo comprovacao de manutencao das condicdes de
habilitacdo e regularidade fiscal exigidas no certame.

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.
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19.7. Expirado o prazo proposto para o inicio dos servigcos (item 06 do
Projeto Basico), sem que a contratada o faca, iniciar-se-a a aplicacao da
penalidade de multa de mora, correspondente a 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso injustificado ou cuja justificativa ndo tenha sido acatada pela
Administracdo deste Regional, incidente sobre o valor total desta
contratacao.

19.8. A multa prevista neste item serd aplicada até o limite de 20 (vinte)
dias. Ap6s o0 20° (vigésimo) dia, os bens poderao, a critério da Administracao,
nao mais ser aceitos, configurando a inexecucao total da contratacao, com
as consequéncias prescritas em lei, no ato convocatdério e no instrumento
contratual.

19.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio
da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdao publicadas no Diario Oficial da Unido.

19.12. No caso de aplicacdo da penalidade de multa, e o ndo cumprimento
delas, o valor da multa ndo recolhido serd encaminhado para inscricdo na
Divida Ativa para posterior execucao pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.

19.13. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da intimacao, podendo a
Administracao reconsiderar sua decisdo, dentro do mesmo prazo.

20. DA IMPUGNACAO

20.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administracdo, o licitante que nado o fizer até o segundo dia util que
anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
iregularidades que viciariam este Edital, hip6tese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

20.2. Aimpugnacéao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira
de participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisao
a ela pertinente.

20.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicacdo da Lei n® 8.666, de 1993, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracao julgar e
responder a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da
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faculdade prevista no 8 12 do art. 113 da referida Lei.

20.4. A impugnacao podera ser realizada por peticdo protocolada no
endereco do TRE-MT que consta no preambulo deste Edital.

DOS ESCLARECIMENTOS

21.1. O Presidente da CPL respondera as questdes formuladas através do

22.

e-mail: cpl@tre-mt.jus.br, apresentando a pergunta formulada e sua
respectiva resposta, até 02 (dois) dias uteis antes da data marcada
para apresentacdo das propostas e documentacdo e sera
comunicado aos demais interessados pelo mesmo meio da
publicacdo do edital no site: www.tre-mt.jus.br ou ainda por e-mail,
caso a empresa tenha devolvido o Termo de Retirada de edital.

21.2. Nao serao levadas em consideracao, tanto na fase de
classificacdo como na fase posterior a adjudicacdo dos servigos,
guaisquer consultas, pleitos ou reclamacdes que nao tenham sido
formulados por escrito e devidamente encaminhado por meio eletronico
ou protocolados na sede do TRE-MT. Em hipdtese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. A autoridade competente podera revogar a licitagao por razées
de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.2. A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito
a contratacao.

22.3. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacao e
apresentacao de suas propostas e a Administragcado nao sera, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou
do resultado do processo licitatoério.

22.4. A participacao na licitacao implica plena aceitacao, por parte
do licitante, das condicdes estabelecidas neste instrumento
convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nele contidas.

22.5. Qualquer modificagcao no instrumento convocatério exige
divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacdo em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacédo das
propostas.

22.6. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeca a realizagcado do certame na data marcada, a
sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
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subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos,
desde que ndao haja comunicagao da Comissao em sentido contrario.

22.7. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitacao, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instrucado do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.

22.8. As normas que disciplinam este certame serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administragcao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

22.9. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cépia da integra
deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da
reproducdo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, 8§ 5°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao
importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

22.12. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus
Anexos ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecerdao as
deste Edital.

22.13. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas
disposicbes da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais
eventualmente aplicaveis.

22.14. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Secao de Licitacdes
e Contratos do TRE-MT, no endereco do predmbulo deste Edital, no
horario das 07h a 13h, nos dias Uteis, e também podera ser lido e/ou
obtido no endereco eletrbnico www.tre-mt.jus.br, periodo no qual os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada
aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habilitacao
dos licitantes nao credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento
por esta Administragao (art. 22, 8 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993).

22.15. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da
Secdo Judiciaria de Cuiaba - Justica Federal, com exclusao de qualquer
outro.

22.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes
anexos:

22.16.1. ANEXO I: Projeto Basico;
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22.16.2.
22.16.3.
22.16.4.
22.16.5.
22.16.6.

ANEXO II: Planilha de Precos;

ANEXO Ill: Modelo de Declaracéao (Item 8.4);

ANEXO IV: Modelo de Atestado de Vistoria; (se for o caso)
ANEXO V: Modelo de Proposta,;

ANEXO VI: Modelos de declaracdo de elaboracao

independente de proposta;

22.16.7.

ANEXO VII: Modelo de declaracao de microempresa, de

empresa de pequeno porte, enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007;

22.16.8.
22.16.9.

ANEXO VIIl: Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IX: Minuta de contrato;

22.16.10. AENXO X: Termo de Retirada de Edital.

Cuiaba-MT, 14 de outubro de 2021.

Mauro Sérgio Rodrigues Diogo

Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
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ANEXO | - PROJETO BASICO

1 - OBJETO

1.1 O objeto deste projeto basico é fornecer informacd6es para subsidiar a
administracao deste Tribunal na contratacado, do tipo menor preco global,
de empresa do segmento de arquitetura e engenharia, especializada na
elaboracao de projetos de engenharia, objetivando a concepc¢éao de estudo
preliminar, projetos basico e executivo necessarios a reforma do Cartério da
082 ZE Alto Araguaia, localizado na Rua Jodo Segundo(Antiga Rua José Alves
Ferreira), N° 849, Bairro Atlantico, de acordo com a Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteracoes.

1.2 O objeto a ser contratado, consta no Catalogo de Servigos (Catser) do
Sistema de Servigos Gerais (SISG) N° 21784 (ESTUDO, AVALIACAO, PROJETO -
IMOVEIS).

2 - FASES DOS PROJETOS
2.1 Os projetos serdo elaborados em trés fases, a saber: estudo preliminar,
projeto basico e projeto executivo.

2.2 Estudo preliminar € o estudo efetuado para assegurar a viabilidade
técnica, a partir dos dados fornecidos por este Regional.

2.3 Projeto basico é o conjunto de informacdes técnicas necessarias e
suficientes para caracterizar 0s servicos e obras objeto da futura
contratacao, elaborado com base no estudo preliminar, e que apresente o
detalhamento necessario para a perfeita definicdo e quantificacado dos
materiais, equipamentos e servigcos relativos ao empreendimento.

2.4 Projeto executivo é o conjunto de informacdes técnicas necessarias e
suficientes para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara,
precisa e completa todas as indicacdes e detalhes construtivos para a
perfeita instalacdo, montagem e execucao dos servicos e obras objeto do
contrato, bem como o cronograma fisico financeiro, planilha orcamentaria,
composicao de custos em consonancia com o SINAPI, memoriais descritivos
e especificacdes.

2.5 Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica, o
estudo preliminar dever&a considerar as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos sistemas previstos. Devera ser considerada, ainda, a
interferéncia entre estes sistemas e apresentada a estimativa de custo do
empreendimento.

2.6 O projeto executivo deverd conter o fornecimento do orgcamento
detalhado da execucdo dos servicos e obras, fundamentado em
especificacbes técnicas e quantitativas de materiais, equipamentos e
servicos, bem como em métodos construtivos e prazos de execucao
corretamente definidos.

2.7 O projeto executivo devera apresentar todos 0os elementos necessarios a
realizacao do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas
e seus componentes.
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2.8 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados com base no projeto basico aprovado, o projeto executivo
devera ser acompanhado por um relatério técnico, contendo a revisao e a
complementacdo do memorial descritivo e do memorial de calculo
apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto, bem como o
orcamento analitico e composicdes de custos unitarios.

2.9 Os projetos deverdo ser elaborados por profissionais ou empresas
legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, os quais
serao responsaveis tecnicamente pelos mesmos.

2.10 O(s) autor(es) devera(ao) recolher as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica nos 6rgaos de regulamentacao profissional, sendo que para projeto
elaborado deve ser apresentado um conjunto de ART’s, ou documento
equivalente.

2.11 Ainda que o encaminhamento para aprovacao formal nos diversos
6rgaos de fiscalizagcdo e controle, municipal, corpo de bombeiros e
entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente, ndo seja realizado
diretamente pelo autor do projeto, sera de sua responsabilidade a
introducao das modificacdes necessarias a sua aprovacao. A aprovacao do
projeto ndo eximira os seus autores das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades
profissionais.

2.12 Os projetos deverao ser entregues devidamente aprovados pelos 6rgaos
competentes.

2.13 N&o serdo computados os prazos de aprovacao, contudo a remessa
devera ocorrer na vigéncia contratual.

3 - DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS
3.1 Serao elaborados projetos sem acréscimo de area. Ademais, deverao ser
observadas na concepcao dos projetos, em observacao a Resolugao TSE n°
23.369/2011, Resolucao CNJ n° 114/2010, Resolucao TRE-MT n°® 795/2011.
3.2 Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma
harmoénica e consistente, observando a nao interferéncia entre os elementos
dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as seguintes diretrizes
gerais de projeto:
a) Apreender as aspiracoes deste Tribunal, os incentivos e as restricdes a
ele pertinentes;
b)Utilizar nos projetos a serem elaborados, materiais e métodos
construtivos adequados aos objetivos do empreendimento, e as
condicdes do local de implantacéao;
c) Adotar solucao construtiva racional, elegendo sempre que possivel
sistema de modulacdo e padronizacao compativeis com as
caracteristicas do empreendimento;
d) Adotar solugdes que oferecam facilidades de operacdo e
manutencao dos diversos componentes e sistemas da edificacao;
e) Adotar solucbes técnicas que considerem as disponibilidades
econdmicas e financeiras para a implantacado do empreendimento.
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f) Elaborar Projetos de Sustentabilidade que tenha como parametros a
economicidade na utilizacdo do imével (custo/beneficio) que promovam
a boa sensacao térmica natural, luminosidade natural, aproveitamento
de agua (proveniente de concessionaria de adgua e/ou das chuvas),
eficiéncia energética (economia de energia), bem como proporcionar a
possibilidade de uso de energia solar, entre outros parametros de
sustentabilidade/eficiéncia que poderdo ser requeridas pelo
Contratante.

3.3 Para a elaboracao do estudo preliminar, a contratada devera apresentar
suas propostas de concepcao em linhas gerais, oferecendo, para discussao,
alternativas a respeito dos métodos e técnicas a serem utilizados na
construcado, bem como o prazo de execucao do empreendimento, com
vistas a escolha da opcao mais viavel sob os aspectos técnico e econémico.
Estdo compreendidas nesta fase as seguintes obrigacdes:

a) Elaboracdo do levantamento de necessidades a ser feito com

base em contatos realizados com representantes da Administracao

deste Tribunal e dos Cartoérios Eleitorais;

b) Apresentacao, por meio de relatérios e desenhos, de alternativas

técnicas e econbmicas que demonstrem a viabilidade do

empreendimento.

3.4 Os projetos serdo concebidos segundo critérios que privilegiem o
conforto, a modernidade, a seguranca, 0O aproveitamento de recursos
naturais, ofereca menores custos de execucgao, funcionamento e
manutencdo e guardem perfeita consonancia com o que estabelecem as
Normas Técnicas Brasileiras - NBRs, EspecificacBes Brasileiras - EBs, e
Recomendacdes Técnicas Brasileiras, bem como outras normas e padrdes
nacionais e internacionais, a legislacdo estadual e municipal concernente,
determinacdes e recomendacdes das agéncias reguladoras nacionais.

3.5 Os projetos deverao contemplar todos os detalhes, especificacfes e
descricdes, de materiais, insumos, equipamentos ou servicos, suficientes e
necessarios a sua execugao, cabendo aos respectivos projetistas
responsabilizar-se pela chancela definitiva dos mesmos perante os 6rgaos e
concessionarias de servigos publicos.

3.6 Estdo compreendidos no objeto desta contratacédo, a elaboracao dos
seguintes projetos:

3.6.1 Levantamento planialtimétrico: Compreende este projeto a vistoria do
terreno, levantamento fotografico, planialtimétrico, indicacdes e limites,
edificacdes vizinhas, arvores existentes, orientacao solar, niveis;

3.6.2 Projeto estrutural: O projeto estrutural sera desenvolvido em estrutura
de concreto armado e desenvolvidos para todas as estruturas desenvolvidas
no projeto arquitetdnico, inclusive estrutura de telhado (metalica ou
madeira), fazendo parte do mesmo:

a) Sondagem do Terreno através de SPT

b) Memdria de calculo;

c) Desenhos de formas;

d) Planta de armacdes;

e) Quantitativos de aco, forma e concreto;
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f)Outros detalhes necessarios a sua perfeita
execucao e entendimento.

3.6.3 Projeto arquitetdnico: Compdem este projeto as seguintes pecas
graficas:
a) Planta de situacao;

b) Implantacao geral;

c) Planta baixa técnica,;

d) Planta baixa com lay-out das divisérias e mobiliario proposto;
e) Planta de cobertura;

f) Planta de estacionamento;

g) Cortes transversais e longitudinais;

h) Fachada frontal, lateral e fundos;

i) Detalhes de esquadrias (portas e janelas);

|) Detalhamento de brises e elementos propostos para a fachada,;
k) Detalhe de balcbes, bancadas e soleiras;

) Detalhe de gradil/muro de perimetro da edificacao;

m) Especificacdo de materiais de revestimento (geral);

n) Detalhamento de areas molhadas;

0) Urbanizacao de areas externas;

p) Planta de detalhamento de piso;

g) Planta de detalhamento de forro;

r) Locacao de luminarias;

s) Perspectiva eletrébnica de, no minimo, 02 (dois) ambientes interiores;

t) Perspectiva eletrbnica de exterior (fachadas), minimo de 05 (cinco)
vistas.

3.6.4 Projeto de urbanizacdo: Planta geral de implantacdo das areas
externas ao prédio com detalhamento de sinalizacao viaria, demarcacao de
vagas, declividade de rampas e locacéao de floreiras;

3.6.5 Projeto de paisagismo: Planta geral com locacado e detalhamento de
areas de plantio, contendo ainda:

a) Legenda vegetal,;

b) Rede de irrigacéao;

c) Memorial descritivo.

3.6.6 Comunicacao Visual: Projeto geral de posicionamento de identificacao
de todos os ambientes internos, de orientacado interna, detalhamento e
especificacido de placas internas e externas de identificacao e sinalizacéao;

3.6.7 Projeto de sistema de seguranca patrimonial e circuito fechado de
televisao (CFTV);

3.6.8 Projeto elétrico;
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3.6.9 Rede estruturada de telefonia e dados;
3.6.10 Prevencdo e combate a incéndio;
3.6.11 Projeto de ar condicionado;

3.6.12 Projeto hidrossanitario;

3.6.13 Detalhamento de moveis.

3.7 Na fase final do processo de elaboracao dos projetos basico e executivo
serdo consolidados o conjunto de informacdes produzidas ao longo dos
trabalhos de elaboracdo do estudo preliminar e dos projetos e estabelecidos,
minuciosamente, as recomendacdes e 0s parametros necessarios e
suficientes a execucao integral dos servigos.

3.8 Metodologia de trabalho;

3.8.1 Primeira etapa: Entrevista com todos os setores funcionais dos cartdrios
e

Administracdo objetivando identificar aspectos quantitativos (espaco fisico
necessario, mobiliario, equipamentos de apoio, funcionarios do setor) e
qualitativos (proximidade entre setores, fluxos, materiais de revestimento,
acessibilidade, privacidade, seguranca, conforto ambiental e ergonomia); e
levantamento planialtimétrico do terreno;

3.8.2 Segunda etapa: Desenvolvimento do estudo preliminar com as
propostas de utilizacédo do espaco (arquitetura);

3.8.3 Terceira etapa: Apresentacao das solugcdes aos respectivos setores,
para aprovacao e analise, o que constitui o projeto basico definido no item
2.3 acima;

3.8.4 Quarta Etapa: Desenvolvimento dos projetos executivos e aprovacao
dos projetos junto aos 6rgaos competentes.

4 - APROVACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO

4.1 Os documentos técnicos produzidos em cada uma das trés fases do
cronograma estabelecido no item 6.1, a medida que forem concluidos, serao
encaminhados ao exame da Administracdo deste Regional, para efeito de
aprovacao ou rejeicao.

4.2 O prazo mencionado no item anterior ndo sera incluido no prazo de
execucao dos servigos deste projeto basico;

4.3 O tempo que for consumido pela contratada para rever ou alterar os
documentos técnicos, textos e desenhos que forem rejeitados, parcial ou
totalmente, e submetidos & nova avaliacao, suspendem o prazo geral de 90
(noventa) dias para a elaboracao dos projetos contratados.

4.4 Os documentos técnicos produzidos e concluidos em uma fase dos
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trabalhos somente serdo objeto de exame caso 0s da fase anterior tenham
sido devidamente aprovados. Na ultima fase, entregues e aprovados o0s
cadernos de especificacdes técnicas, as planilhas orcamentarias e o
cronograma fisico-financeiro, considerar-se-ao aprovados, por
consequéncia, o projeto basico e o estudo preliminar.

4.5 Este Tribunal poderada convocar a presenca de representante da
contratada, bem como de responsavel (eis) técnico (s) pela elaboracao de
projeto (s), quando necessario, para elucidar e esclarecer quaisquer duvidas
ou questionamentos a respeito do trabalho desenvolvido, bem como de sua
integracdo com o conjunto.

Quando convocado, o representante devera comparecer a sede em até 48
(quarenta e oito) horas, fazendo-se acompanhar, se for preciso, do(s)
autor(es) do(s) projeto(s) arguido(s).

5 - APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
5.1 Os desenhos e os documentos a serem elaborados deverdo respeitar as
normas técnicas pertinentes.

5.2 Os documentos conterao na parte inferior ou superior, no minimo, as
seguintes informacades:
a) ldentificacao do contratante;
b) Identificacdo da contratada e do autor do projeto, com nome e
registro profissional,;
c) ldentificacao da edificagcao, com nome e localizagado geografica;
d) Identificacao do projeto, com a discriminacao da etapa do projeto, a
especialidade/area técnica, a codificacao;
e) ldentificacdo do documento, com o titulo, a data da emissdo e o
namero de revisao.

5.3 Os desenhos que comporao os projetos serdo produzidos em formato
Autocad (versdo 2000 ou mais recente), utilizando-se as escalas de 1:100 ou
1:50 na representacao geral, admitindo-se, na demonstracdo dos detalhes,
escalas adequadas as areas ou elementos detalhados.

5.4 As pecas graficas deverdo ser entregues em 01 (uma) via em papel sulfite,
em formato padrao “A2”, “A3” e/ou “A4”, e 01 (uma) via em midia digital,
tipo CD-ROM, contendo arquivo tipo “.DWG” e arquivos do tipo “.PLT”, com
indicacao dos seguintes dados:

a) Objeto do desenho ou planta,;

b) Razao social da contratada,;

c) Razao social do contratante;

d) Nome do responsavel técnico pelo projeto, habilitacao e registro

profissional;

e) Nome do desenhista;

f) Nome do arquivo digitalizado em Autocad;

g) Escala;

h) Data de producédo do desenho ou arquivo.

5.5 Todos os textos atinentes ao estudo preliminar, aos projetos e aos
cadernos de especificacbes técnicas, planilhas orcamentarias e
cronograma fisico-financeiro, deverao ser produzidos em papel “A4” e
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entregues a este Tribunal em 01 (uma) via, devidamente encadernada,
contendo o timbre ou a identificacdo da razdo social da contratada e o
nome do responsavel técnico pelo projeto, com indicacado do registro no
CREA e/ou CAU e da habilitacao especifica, e 01 (uma) via em midia digital,
tipo CDROM.

5.6 Eventuais equivocos, imperfeicdes ou auséncia de detalhes nao
detectados na ocasido da entrega e aprovacao dos documentos, nao
eximem a contratada de repara-los, quando solicitado, sem quaisquer 6nus
para este Regional.

6 - PRAZOS

6.1 Os servicos deverdo ser executados e entregues em observancia aos
limites estabelecidos no cronograma abaixo, podendo um eventual atraso
em uma das fases serem compensado na fase seguinte, desde que nao seja
comprometido o prazo total de 90 (hoventa) dias, contados do recebimento
das respectivas ordens de servico.

Estudo 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento
12 Fase . )

preliminar | da ordem de servico;

Projeto 30 (trinta) dias corridos contados da conclusao do
22 Fase e . )

basico estudo preliminar;

Projeto 30 (trinta) dias corridos contados da conclusdo da
32 Fase .

executivo 22 fase.

6.2 Durante a fase de elaboracao do estudo preliminar e dos projetos basico
e executivo, a contratada devera submeter a apreciacdo de comissao
designada por este Regional, suas propostas de concepcéao, justificativas
técnicas, bem como sugestdo de materiais e equipamentos a aplicar na
obra, de forma a obter aceitacéao.

6.3 O Tribunal emitira ordens de servicos em separado para cada um dos
projetos que serdo elaborados, conforme lhe convier.

7 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

7.1 Os recursos para a execucao do objeto deste Projeto Basico serao
aqueles consignados no Orcamento da Justica Eleitoral para o ano de 2021
e complementos.

8 - FORMA DE PAGAMENTO
8.1 Sem prejuizo do que dispuser a respeito o instrumento contratual a ser
firmado oportunamente, os pagamentos correspondentes as diferentes fases
dos trabalhos de cada projeto elaborado, dar-se-40 da seguinte forma:

a) 20 % na conclusdo dos estudos preliminares;

b) 30% na conclusdo do projeto basico;
c) 30% na conclusao do projeto executivo;
d) 20% na aprovacao nos 6rgaos competentes.

8.2 Por ocasiao do pagamento da alinea “b” acima, e deste se constituindo
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requisito obrigatério, a empresa devera entregar as vias correspondentes das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou documento equivalente,
devidamente registradas junto ao CREA/MT e/ou CAU, de cada um dos
responsaveis técnicos pela realizagcao dos trabalhos.

9 - HABILITACAO JURIDICA
9.1 Nos termos da lei, a ser discriminado no edital de licitacao.

10 - QUALIFICACAO TECNICA
10.1 Para comprovar sua qualificacao técnica, a licitante devera apresentar
0s seguintes documentos:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU de todos os profissionais detentores dos
atestados apresentados;

c) Atestado de capacidade técnico-profissional emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrada no CREA
ou CAU, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU, da qual conste a elaboracao de
projeto de obra(s) semelhante(s) ao objeto deste projeto basico,
devendo constar a natureza, as caracteristicas e outros elementos que
comprovem experiéncia no objeto deste Projeto Basico;

d) Declaracdo, datada e assinada pelo representante legal da
empresa, de que possui instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
adequado para a realizacado do objeto deste projeto basico;

e) Declaracéao, assinada por cada um dos membros da equipe técnica,
de que se responsabilizara pelos trabalhos, com o respectivo n.° de
inscricdo no CREA ou CAU;

e.1l) A equipe técnica da licitante devera ser composta no minimo
de:

[. 01 (um) arquiteto;
[I. 01 (um) engenheiro civil;
[ll. 01 (um) engenheiro eletricista.

e.2) Deverad a licitante observar ainda a atribuicdo profissional

conferida a cada profissional para prestacdo do objeto a ser licitado.
f) E vedada a indicac&o de um mesmo responsavel técnico para mais
de uma empresa, sendo que a inobservancia dessa condicao inabilitara
as licitantes envolvidas;

g) Declaracao de que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes procedentes
do objeto desta contratacao;

h) A visita técnica pode ser agendada com a Secdo de Engenharia e
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Obras, no Tribunal, através do telefone (65) 3362-8181, no horario de
07:30 as 13:30 horas.

11 - QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA
11.1 Nos termos da lei, a ser discriminado no edital de licitacao.

12 - REGULARIDADE FISCAL
12.1 Nos termos da lei, a ser discriminado no edital de licitacao.

13 - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL
13.1 Nos termos da lei, a ser discriminado no edital de licitagcao.

14 - DISPOSICAO GERAIS

14.1 A contratada indicara um coordenador para o0s projetos e o0s
responsaveis técnicos por cada projeto, fornecendo a este Regional os
nomes, area de atuacao, qualificacao, fungcbes no projeto e curriculo
profissional de toda a equipe técnica.

14.2 Os tramites para a aprovacao dos projetos junto aos 6érgaos publicos e
concessionarias de servico publico, caso necessario, serdo de
responsabilidade do(s) respectivo(s) autor(es) e/ou da contratada, que
deverao fazer o seu acompanhamento em todas as etapas, devendo os
mesmos ser entregues a este Tribunal apds a sua aprovacao, com a devida
chancela. Igualmente devera ser entregue toda a documentacao
necessaria ao requerimento de alvarad de construgao.

14.3 As copias do(s) projeto(s) com os carimbos de aprovacao e chancela
dos 6rgaos competentes serdo entregues ao contratante, pela contratada,
por ocasiao do pedido de pagamento da ultima parcela descrita no item
8.1, alinea “d”.

14.4 A contratada se responsabilizara pela compatibilidade entre todos os
projetos, abordando os aspectos de interligacao possiveis entre as areas de
abrangéncia, com descricao pormenorizada e plantas, se necessarias a
perfeita compreensao.

14.5 Eventuais diferencas de areas entre as previsdes deste documento e as
projetadas pela contratada nao produzirdo direito a nenhuma
compensacao financeira.

14.6 A contratada nao podera, sob nenhum pretexto ou hipoétese,
subcontratar todos os servicos objeto do contrato a ser firmado.

14.7 As solicitacbes de subcontratacdo deverdo ser formalizadas com
justificativas e enderecadas a administracao desta Corte, para decisao.

14.8 A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
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regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.

14.9 O Contratante, a titulo de seu exclusivo interesse podera emitir conforme
conveniéncia e oportunidade as Ordens de Servicos para a elaboracao dos
projetos de reforma do Cartério Eleitoral de Alto Araguaia.

14.10 Durante a elaboracao dos projetos, a contratada devera:

a)Providenciar, junto ao CREA ou CAU, as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do futuro contrato
e as especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77 para
cada projeto elaborado.
b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos objeto
do futuro contrato;

c) Efetuar o pagamento de todos o0s impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
futuro contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos.

14.11 Correrdo por conta da empresa contratada as taxas, impostos,
despesas, 6nus e providéncias necessarias ao registro e aprovacao dos
respectivos projetos junto aos 6rgaos publicos municipais e estaduais, e
relativas a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART., junto ao CREA/MT
e/ou CAU, consulta prévia e demais despesas associadas a prestacao dos
servicos objeto deste Projeto Basico.

14.12 Na licitacao objetivando a contratacdo do objeto tratado neste
projeto basico ndao sera permitida a participacao de consdércio de empresas.

14.13 Eventuais solicitacdes de esclarecimentos podem ser respondidas no
mesmo meio de comunicacao do questionamento, e serao admitidas em até
02 (dois) dias antes da data do certame.

15 - INFORMACOES

15.1 Outras informacodes e esclarecimentos relativos a licitacao poderao ser
obtidos a Av. Historiador Rubens de Mendonca, n.° 4.750, na Secao de
Engenharia e Obras - SEO, pelo telefone (65) 3362-8000 de segunda a sexta-
feira, das 07h30 as 13h30 horas

16 - PENALIDADES E RESCISAO CONTRATUAL

16.1 A inexecucao total ou parcial, resultante do descumprimento dos
preceitos contidos neste projeto basico e no contrato a ser avencado,
ensejardo a aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei
n.° 8.666/93, bem como a rescisdo contratual nos termos dos artigos 77 e 78
da mesma lei.

16.2 As hipoteses que ensejarao a aplicacao de penalidade ou a rescisao
contratual serdo discriminadas no edital de licitacdo e no contrato a ser
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firmado.

17 - PRAZO DE VIGENCIA:
17.1 O contrato a ser firmado tera vigéncia de 12(doze) meses, podendo ser
prorrogado no interesse da Administracao.

18 - OBRIGACOES DA CONTRATADA
18.1 Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, a empresa a ser
contratada devera se comprometer a:
h) Executar os servicos objeto desta contratacdo com presteza e
rapidez, conforme as necessidades deste Tribunal;

~

b)Apresentar a época da assinatura do contrato, os documentos
comprobatdérios de regularidade fiscal exigidos pela lei especifica;

c)N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a
ser firmado, sem prévia anuéncia desta Corte;

d)Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por este Tribunal,
cujas reclamacdes se obriga a atender no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
horas a partir da chamada;

e)Manter durante toda a execucdo do contrato as mesmas condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas por ocasido da licitacao;

f)Nao caucionar nem utilizar o contrato a ser firmado para qualquer
operacao financeira, sem prévia e expressa anuéncia da administracao
deste Regional;

g)Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a
contratacao, inclusive o0s trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo contratual devendo apresentar,
sempre que solicitada pelo gestor do contrato, a documentacao
comprobatéria dos recolhimentos devidos;

h)Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de
multa aplicadas, em procedimento administrativo, decorrentes de
descumprimento de obrigacdes contratuais;

i)Receber as ordens de servigos no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis
apos notificado da sua emissao;

j)JAcatar a fiscalizac&o, a orientacdo e o gerenciamento dos trabalhos
por parte do gestor do contrato designado pela administracdo deste
Tribunal.

K)A contratada se obriga no sentido de que o(os) autor(es) ceda(m) os
direitos patrimoniais referentes aos projetos para que a Administracao
possa utilizd-lo de acordo com o previsto no ajuste para sua elaboracéao,
bem como quando da apresentacdo do projeto devera existir o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra,
inclusive os arquivos computacionais gerados referentes ao projeto.

19 - OBRIGAQC)ES DO TRIBUNAL
19.1 Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, este Tribunal se
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comprometera a:

a) Prestar todas as informacdes e orientacdes a contratada com relacao
ao servico a ser prestado;

b) Efetuar o pagamento nas condicOes de preco e prazo estabelecidos
neste projeto basico;

c) Notificar, por escrito, a empresa de toda e qualquer irregularidade
constatada na execucao dos servicos;

d) Realizar o acompanhamento e a fiscalizac&o dos servicos por meio de
servidor designado para o mister, o qual devera anotar em registro
proprio as falhas detectadas e comunicar as ocorréncias de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas por parte da empresa;

e) Nao exigir da empresa a ser contratada servicos estranhos as
atividades especificadas neste projeto basico;

f) Comunicar, no ato da liquidacdo da despesa, através da Secao de
Contabilidade, aos 6rgados incumbidos da arrecadacao e fiscalizacao
de tributos da Unido, Estado ou Municipio, as caracteristicas e 0s
valores pagos a contratada, segundo o disposto no § 3° do art. 55 da
Lei n.° 8.666/93.

20 - PRECO

20.1. Pela prestacao dos servigos deste projeto basico, este Tribunal pagara
a empresa contratada os valores correspondentes aos servicos executados,
na forma descrita no item 8, respeitando a planilha orcamentéaria do Anexo
Il, que deve ser parte integrante da proposta:

20.1.1.Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos 0s custos
incidentes sobre o objeto desta contratacao, sem qualquer 6nus adicional
para esta Corte Eleitoral.

21 - RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS SERVICOS
21.1 O recebimento do objeto deste projeto béasico sera realizado por
etapas, conforme descrito no item 6.1 deste projeto.

21.2 A entrega do projeto e seu recebimento por este Regional ndo implicam
sua aceitacao definitiva, o que somente ocorrera com a atestacao da nota
fiscal/fatura correspondente.

Cuiaba-MT, 24 de junho de 2019.

Izaac Solino de Carvalho
Secdo de Engenharia e Obras
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ANEXO 11

1 Alto Araguaia 300,00 R$ 26.115,80
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ANEXO I

MODELO DE “DECLARACAOQ”

A (razdo social da empresa), CNPJ n.°.................. , localizada
A , por seu representante legal abaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Precos n.° _ /2021,
declara, sob as penas da lei, que:

a) Esta ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de fatos
impeditivos da habilitacdao, nos termos do art. 32, paragrafo 2° da Lei n.°
8.666/93.

b) Nao possui em seu quadro de colaboradores empregado menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a
partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal.

c) Em cumprimento ao artigo 3° da Resolucao CNJ n° 07/2005, que nao
possui em seu quadro de funcionarios ou que nao contratara empregados
gue sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a esse
Tribunal.

Local e data,

(assinatura e identificacao do responsavel pela empresa)
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ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

DECLARAMOS, para fins de participacado no processo licitatério Tomada de
Precos n° /2021 do TRE-MT, que a licitante

representada
tecnicamente e legalmente pelo ( ) arquiteto / ( ) engenheiro (nome
completo)

com
Registro no CREA () / CAU())- n° , inscrita no
CNPJ sob o n° , instalada no endereco

na cidade
de - R compareceu nesta data a

, € tomou conhecimento, em visita técnica, das
condicdes ambientais e técnicas que condicionam PRESTACAO DE SERVICOS
OBJETO DESTE EDITAL.

Durante a vistoria supracitada, a empresa inspecionou 0s locais a serem
contemplados no projeto, esclarecendo todas as demais duvidas pertinentes
ao objeto deste Edital.

Cuiaba, de de 2021.

(assinatura e carimbo - Secado de Engenharia e Obras/TRE-MT
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proposta que faz a empresa inscrita no CNPJ (MF) n. ___ :

localizada ____, CEp _____ | fone ___ , fax , e-mail:
_______ ,parao fornecimento dos servicos de elaboracdo de projetos de
engenharia, objetivando a concepcao de estudo preliminar, projetos basico
e executivo necessarios a reforma do Cartério da 082 ZE Alto Araguaia,
conforme abaixo relacionado, de acordo com todas as especificacdes e

condicdes estabelecidas na Licitacdo Tomada de Precos n°. __/2021.

ITEM CARTORIO AREA ESTIMADA R$/VALOR TOTAL
(m?)
1 Alta Araguaia 300,00

(*) Concordamos com todas as exigéncias do Edital.

= PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

= DADOS BANCARIOS COMPLETOS

= NOME E DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL HABILITADO PARA
ASSINATURA DO CONTRATO

Local e data:

(nome do representante legal pela empresa)
(n. do RG do signatéario ou outro documento equivalente e CPF)



Tomada de Precos n° 01/2021 Pagina 45 de 68

ANEXO VI (DECLARACAO COMPLEMENTAR)

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA (Tomada de Pregcos n® __/2021)

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como
representante devidamente constituido de (Identificacdo completa da
Proponente) doravante denominado Proponente, para fins do disposto neste
Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal
Brasileiro, que:

(a)a proposta apresentada para participar da (identificacdo da
licitacao) foi elaborada de maneira independente (pela Proponente),
e o0 conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacao), por
qgualquer meio ou por qualquer pessoa,;

(b)a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
(identificagcao da licitagao) nao foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacao
da licitacao), por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(c)que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacdo da licitagcdo) quanto a participar ou nao da referida
licitacao;

(d)que o conteudo da proposta apresentada para participar da
(identificacado da licitacao) nao serda, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacao da licitagao) antes
da adjudicacao do objeto da referida licitacao;

(e)que o conteudo da proposta apresentada para participar da
(identificacé&o da licitacdo) nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas;
e

(f)que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao

e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

(local e data)
(representante legal do licitante/ consdrcio, no a&mbito da Licitacdo, com
identificacdo completa)
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ANEXO VIl - (DECLARACAO COMPLEMENTAR)

(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO OBRIGATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome do licitante),

com sede a

(endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n°. :

DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as
sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa,

na presente data, enquadra-se como:
() MICROEMPRESA, conforme inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°.
123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa esta excluida das vedacdes
constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14

de dezembro de 2006.

Cuiaba (MT), de de 2021.

Assinatura e identificacao do representante
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ANEXO VIII

(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
Comissao Permanente de Licitacao

Por este instrumento particular,

(Razéo Social e CNPJ da licitante) credencia como nosso(a) representante

o(a) Sr.(a) portador(a) do CPF n.°
Carteira de Identidade n.° expedida em / / por
_______ estado civil , & quem conferimos amplos e

especiais poderes para fins e efeitos da licitagcdo do TRE-MT, na modalidade
de Tomada de Precos n.° _ /2021, podendo o mesmo interpor recursos,
renunciar o direito de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as
atas das sessdes publicas de abertura e julgamento da licitacdo e tudo o
mais que se fizer necessario ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato.

Cidade (UF), de de 2021.

Representante Legal do Licitante
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ANEXO IX

CONTRATO N° __ /2021.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO
.......................................................... E A

Pelo presente instrumento, de um lado, a UNIAO, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
05.901.308/0001-21, com sede em Cuiaba/MT, na Avenida Historiador Rubens
de Mendonca n.° 4.750, CEP: 78.050-908, em Cuiaba/MT, doravante
designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu
Diretor-Geral, Senhor Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, brasileiro, servidor
publico, portador do RG n.° 19.386.221-SSP-SP e do CPF n°: 603.782.201-87,
conforme disp0e a Portaria da Presidéncia n°® 45/2012, publicada no DEJE do
dia 16/02/2012 e, do outro, a empresa, doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(a) .coovvviviviiiiiiieeinne, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) na em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) [mintdsculo negrito], portador(a) da Carteira de
Identidade n° ................ , expedida pela (0) ...coccoviennn.. , € CPF n°
......................... , e-mail: ............ceii, fone: () o, tendo em
vista o que consta no PAe n° 2164/2019, e em observancia as disposicdes da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002
€ na Lei n° 8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Precos n°®
__ /2021, mediante as clausulas e condi¢c6es a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a prestacao dos servigos
de empresa do segmento de arquitetura e engenharia,
especializada na elaboracdo de projetos de engenharia,
objetivando a concepcao de estudo preliminar, projetos basico e
executivo necessarios a reforma do Cartério da 082 ZE Alto Araguaia,
conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos no Edital da
Tomada de Precos identificada no preambulo e na proposta
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de
transcricao.
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1.2 O objeto a ser contratado, consta no Catalogo de Servicos (Catser)
do Sistema de Servicos Gerais (SISG) N° 21784 (ESTUDO, AVALIACAO,
PROJETO - IMOVEIS).

. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1.0 presente Termo de Contrato tem prazo de vigéncia de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua assinatura, podendo no interesse da
administracdo do TRE/MT, ser prorrogado na forma descrita na Lei
8.666/93.

. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1.0 valor do presente Termo de Contrato € de R$ ............ TP ).

3.2.Pelos servicos executados, a CONTRATANTE procedera ao pagamento
da CONTRATADA, conforme quadro demonstrativo de precos abaixo:

Ordem Cartério Area Estimada Valor - Elaporagao dos
(m2) projetos
1 Alto Araguaia 300,00

3.3.Pela prestacao dos servicos deste Contrato, este Tribunal pagara a
empresa contratada os valores correspondentes aos servigcos
executados, na forma descrita na Clausula Quarta, respeitando a
planilha orcamentaria do Anexo Il, que é parte integrante da proposta.

3.4.No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, diarias (hotel e alimentacdo) e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao, sem
qualquer 6nus adicional a Contratante.

. CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1.0 pagamento correspondente as diferentes fases dos trabalhos de
cada projeto elaborado, dar-se-a da seguinte forma:

a) 20 % na conclusao dos estudos preliminares;
b) 30% na conclusao do projeto basico;

c) 30% na conclusao do projeto executivo;

d) 20% na aprovacao nos 6rgaos competentes.

4.2.Por ocasido do pagamento da alinea “b” acima, e deste se
constituindo requisito obrigatdrio, a empresa devera entregar as vias
correspondentes das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
ou documento equivalente, devidamente registradas junto ao CREA/MT
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e/ou CAU, de cada um dos responsaveis técnicos pela realizagcao dos
trabalhos.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

5.1.A contratada indicard& um coordenador para 0s projetos e o0s
responsaveis técnicos por cada projeto, fornecendo a este Regional os
nomes, area de atuacao, qualificacao, fungdes no projeto e curriculo
profissional de toda a equipe técnica.

5.2.0s tramites para a aprovacao dos projetos junto aos 6érgaos publicos e
concessionarias de servico publico, caso necessario, serao de
responsabilidade do(s) respectivo(s) autor(es) e/ou da contratada, que
deverao fazer o seu acompanhamento em todas as etapas, devendo
0s mesmos ser entregues a este Tribunal apds a sua aprovacao, com a
devida chancela. Igualmente devera ser entregue toda a
documentacao necessaria ao requerimento de alvarad de construgao.

5.3.As coOpias do(s) projeto(s) com os carimbos de aprovacao e chancela
dos 6rgaos competentes serdo entregues ao contratante, pela
contratada, por ocasidao do pedido de pagamento da udltima parcela
descrita no item 8.1, alinea “d” do Projeto Basico.

5.4.A contratada se responsabilizard pela compatibilidade entre todos o0s
projetos, abordando os aspectos de interligacao possiveis entre as
areas de abrangéncia, com descricao pormenorizada e plantas, se
necessarias a perfeita compreensao.

5.5.Eventuais diferencas de areas entre as previsdes deste documento e
as projetadas pela contratada nao produzirdo direito a nenhuma
compensacao financeira.

5.6.A contratada nao podera, sob nenhum pretexto ou hipoétese,
subcontratar todos os servicos objeto do contrato a ser firmado.

5.7.As solicitacdes de subcontratacdo deverdo ser formalizadas com
justificativas e enderecadas a administracdo desta Corte, para
decisao.

5.8.A contratada sera responsavel pela observancia as leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por
suas subcontratadas.

5.9.0 Contratante, a titulo de seu exclusivo interesse poderad emitir
conforme conveniéncia e oportunidade a Ordem de Servico para a
elaboracao do projeto de reforma do Cartério da 082 ZE Alto Araguaia.

5.10.Durante a elaboracdo dos projetos, a contratada devera:

a)Providenciar, junto ao CREA ou CAU, as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do futuro
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contrato e as especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6.496/77 para cada projeto elaborado.

b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigcos
objeto do futuro contrato;

c) Efetuar o pagamento de todos 0s impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes sobre o objeto deste contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos.

5.11.Correrdo por conta da empresa contratada as taxas, impostos,
despesas, 6nus e providéncias necessarias ao registro e aprovacao dos
respectivos projetos junto aos 6rgaos publicos municipais e estaduais, e
relativas a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART., junto ao
CREA/MT e/ou CAU, consulta prévia e demais despesas associadas a
prestacdo dos servicos objeto deste Contrato.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.0 pagamento de cada parcela acima sera efetuado até o 30° (trinta)
dias, a partir do protocolo da fatura, ap6s atestacao da nota fiscal pela
Comissao responsavel, mediante ordem bancaria em conta da licitante
CONTRATADA, observado o disposto na Lei n® 9.430/96 e a ordem
cronoldégica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8.666/93.

6.2.Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA devera:

6.2.1. Comprovar o cumprimento do disposto no item 4.2 da Clausula
Quarta retro;

6.2.2. Apresentar nota fiscal do servico prestado, conforme proposta
adjudicada;

6.2.3. Comprovar sua regularidade perante a Seguridade Social
(Certidao Negativa de Débito - CND), o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF), a Fazenda Federal (Certidao Conjunta de Débitos relativos
a Tributos e Contribuicdes Federais e a Divida Ativa da Uniao
fornecida pela Receita Federal do Brasil), admitida a certidao
positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da
lei, e ainda, perante a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT).

6.2.3.1. Em havendo restricdo, o pagamento sera efetuado e o
processo submetido a consideragao superior.
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6.2.4. Comprovar quitacdo dos impostos, taxas e demais encargos que

incidam sobre 0os pagamentos resultantes da contratacéao.

6.3.Para que a nota fiscal apresentada possa ser atestada e encaminhada
para pagamento, devera conter as seguintes especificacodes:

a) A data de emissado da nota fiscal;
b) O CNPJ do TRE/MT: 05.901.308/0001-21;

c)Quantidades e especificacbes do objeto ou servigcos
executados, conforme o disposto na Clausula Quarta,;

d) O valor unitario e total de acordo com a proposta apresentada;

e) O numero da conta bancéaria da empresa, nhome do banco e
respectiva agéncia.

6.4.0 CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho;

6.5. Eventual mudanca do CNPJ do estabelecimento da licitante
CONTRATADA (matriz/filial), encarregada da execucdo do contrato,
entre aqueles constantes dos documentos de habilitacao, tera de ser
solicitada formal e justificadamente, no prazo maximo de 8 (oito) dias
Uteis da data prevista para o pagamento da nota fiscal.

6.6.Podera ser dispensada a apresentacdo dos documentos enumerados
no item 6.2.3 desta Clausula, se confirmada sua validade em consulta
on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF ou nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissoras das
Certiddes.

6.7.Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencado das condi¢c6es de habilitacao

exig

6.7.1

6.7.2.

6.7.3.

idas no edital.

. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da

contratada, serd providenciada sua adverténcia, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Nado havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as
medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
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administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

6.7.4. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso a contratada néao regularize sua situacao junto ao
SICAF.

6.8.Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista
na legislacao aplicavel.

6.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de Declaracdo (Anexo da
precitada IN/SRF) que ndo esta sujeita a retencao a que se refere
o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

6.9.Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s
juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

= (TX/100) /365
EM =1 x N xVP
Onde:

| = indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1.0 precgo contratado é fixo e irreajustavel.

8. CLAUSULA OITAVA - DA FASE DOS PROJETOS

8.1.0s projetos serédo elaborados em trés fases, a saber: estudo preliminar,
projeto basico e projeto executivo.

a) Estudo preliminar é o estudo efetuado para assegurar a viabilidade
técnica, a partir dos dados fornecidos pela CONTRATANTE.
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b) Projeto Basico é o conjunto de informacdes técnicas necessarias e
suficientes para caracterizar os servicos e obras objeto da futura
contratacado, elaborado com base no estudo preliminar, e que
apresente o detalhamento necessario para a perfeita definicdo e
quantificacdo dos materiais, equipamentos e servicos relativos ao
empreendimento.

c) Projeto executivo €é o conjunto de informacgfes técnicas
necessarias e suficientes para a realizacdao do empreendimento,
contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacdes e
detalhes construtivos para a perfeita instalagcdo, montagem e execucao
dos servicos e obras objeto do contrato, bem como o cronograma fisico
financeiro, planilha orgcamentaria, composicdo de custos em
consonancia com o SINAPI, memoriais descritivos e especificacdes.

8.2.Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica, o
estudo preliminar dever&a considerar as demandas a serem atendidas e
o pré-dimensionamento dos sistemas previstos. Devera ser considerada,
ainda, a interferéncia entre estes sistemas e apresentada a estimativa
de custo do empreendimento.

8.3.0 projeto executivo deverad conter o fornecimento do orcamento
detalhado da execucdo dos servicos e obras, fundamentado em
especificacdes técnicas e quantitativas de materiais, equipamentos e
servicos, bem como em métodos construtivos e prazos de execugao
corretamente definidos.

8.4.0 projeto executivo devera apresentar todos os elementos necessarios
a realizacdo do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos
sistemas e seus componentes.

8.5.Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o projeto executivo
devera ser acompanhado por um relatério técnico, contendo a revisao
e a complementacao do memorial descritivo e do memorial de calculo
apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto, bem
como o0 orcamento analitico e composicdes de custos unitarios.

8.6.0s projetos deverao ser elaborados por profissionais ou empresas
legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, os quais serado responsaveis tecnicamente pelos mesmos.

8.7.0(s) autor(es) devera(ao) recolher as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica nos 6rgaos de regulamentacao profissional, sendo que para
projeto elaborado deve ser apresentado um conjunto de ART’s, ou
documento equivalente.

8.8.Ainda que o encaminhamento para aprovacao formal nos diversos
orgaos de fiscalizacdo e controle, municipal, corpo de bombeiros e
entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente, ndo seja
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realizado diretamente pelo autor do projeto, sera de sua
responsabilidade a introducdo das modificacdes necessarias a sua
aprovacao. A aprovacao do projeto nao eximird os seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e

legislacao pertinentes as atividades profissionais.

8.9.0s projetos deverdo ser entregues devidamente aprovados pelos
6rgaos competentes.

8.10. N&o serdo computados os prazos de aprovacao, contudo a remessa
devera ocorrer na vigéncia contratual.

9. CLAUSULA NONA - DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS

9.1.Serdo elaborados projetos sem acréscimo de area. Ademais, deverao
ser observadas na concepcdo dos projetos, em observacao a
Resolucao TSE n° 23.369/2011, Resolucdo CNJ n° 114/2010, Resolucao
TRE-MT n° 795/2011.

9.2.Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma
harménica e consistente, observando a n&o interferéncia entre os
elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de projeto:

a) Apreender as aspiracdes deste Tribunal, os incentivos e as
restricbes a ele pertinentes;

b) Utilizar nos projetos a serem elaborados, materiais e
métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento, e as condi¢cdes do local de implantacao;

c) Adotar solucao construtiva racional, elegendo sempre que
possivel sistema de modulacdo e padronizacao
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

d) Adotar solucdes que oferecam facilidades de operacao e
manutencdo dos diversos componentes e sistemas da
edificacao;

e) Adotar solucdes técnicas que considerem as
disponibilidades econbmicas e financeiras para a
implantacdo do empreendimento;

f) Elaborar Projetos de Sustentabilidade que tenha como
parametros a economicidade na utilizacdo do imovel
(custo/beneficio) que promovam a boa sensacao térmica
natural, luminosidade natural, aproveitamento de agua
(proveniente de concessionaria de agua e/ou das chuvas),
eficiéncia energética (economia de energia), bem como
proporcionar a possibilidade de uso de energia solar, entre
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outros parametros de sustentabilidade/eficiéncia que
poderao ser requeridas pelo Contratante.

9.3.Para a elaboracdao do estudo preliminar, a contratada devera
apresentar suas propostas de concepcao em linhas gerais, oferecendo,
para discussao, alternativas a respeito dos métodos e técnicas a serem
utilizados na construcdo, bem como o prazo de execucao do
empreendimento, com vistas a escolha da opcao mais viavel sob o0s
aspectos técnico e econdbmico. Estdo compreendidas nesta fase as
seguintes obrigacoes:

a) Elaboracao do levantamento de necessidades a ser feito
com base em contatos realizados com representantes da
Administracao deste Tribunal e do Cartério Eleitoral de Alto
Araguaia;

b) Apresentacdo, por meio de relatérios e desenhos, de
alternativas técnicas e econdmicas que demonstrem a
viabilidade do empreendimento.

9.4.0s projetos serdo concebidos segundo critérios que privilegiem o
conforto, a modernidade, a seguranca, o aproveitamento de recursos
naturais, ofereca menores custos de execucdo, funcionamento e
manutencao e guardem perfeita consonédncia com o que estabelecem
as Normas Técnicas Brasileiras - NBRs, Especificacdes Brasileiras - EBs, e
Recomendacdes Técnicas Brasileiras, bem como outras normas e
padrdes nacionais e internacionais, a legislacao estadual e municipal
concernente, determinagcdes e recomendacdes das agéncias
reguladoras nacionais.

9.5.0s projetos deverdao contemplar todos os detalhes, especificacbes e
descricbes, de materiais, insumaos, equipamentos ou servigcos, suficientes
€ necessarios a sua execucao, cabendo aos respectivos projetistas
responsabilizar-se pela chancela definitiva dos mesmos perante o0s
orgaos e concessionarias de servicos publicos.

9.6.Estdo compreendidos no objeto desta contratacao, a elaboracao dos
seguintes projetos:

9.6.1. Levantamento plani-altimétrico: Compreende este projeto a
vistoria do terreno, levantamento fotografico, plani-altimétrico,
indicacdes e limites, edificagBes vizinhas, arvores existentes,
orientacao solar, niveis;

9.6.2. Projeto estrutural: O projeto estrutural sera desenvolvido em
estrutura de concreto armado e desenvolvidos para todas as
estruturas desenvolvidas no projeto arquitetdnico, inclusive
estrutura de telhado (metalica ou madeira), fazendo parte do
mesmo:
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

Sondagem do Terreno através de SPT

Memoéria de célculo;

Desenhos de formas;

Planta de armacdes;

Quantitativos de aco, forma e concreto;

Outros detalhes necessarios a sua perfeita execucéao e
entendimento.

9.6.3. Projeto arquitetbénico: Compdem este projeto as seguintes pecas

graficas:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)]

K)
)

Planta de situacao;

Implantacao geral;

Planta baixa técnica;

Planta baixa com lay-out das divisérias e mobiliario
proposto;

Planta de cobertura;

Planta de estacionamento;

Cortes transversais e longitudinais;

Fachada frontal, lateral e fundos;

Detalhes de esquadrias (portas e janelas);
Detalhamento de brises e elementos propostos para a
fachada;

Detalhe de balcdes, bancadas e soleiras;

Detalhe de gradil/muro de perimetro da edificacao;

m) Especificacdo de materiais de revestimento (geral);

n)
0)
p)
q)
r

s)

t)

Detalhamento de areas molhadas;

Urbanizacao de areas externas;

Planta de detalhamento de piso;

Planta de detalhamento de forro;

Locacado de luminéarias;

Perspectiva eletrbnica de, no minimo, 02 (dois)
ambientes interiores;

Perspectiva eletrbnica de exterior (fachadas), minimo
de 05 (cinco) vistas.

9.6.4. Projeto de urbanizacao: Planta geral de implantacao das areas

9.6.5.

externas

ao prédio com detalhamento de sinalizacao viaria,

demarcacado de vagas, declividade de rampas e locacao de

floreiras;

Projeto de paisagismo: Planta geral com locacéao e detalhamento
de areas de plantio, contendo ainda:

a)
b)
c)

Legenda vegetal;
Rede de irrigacao;
Memorial descritivo.
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9.6.6.

9.6.7.

9.6.8.
9.6.9.

9.6.10.
9.6.11.
9.6.12.
9.6.13.

Comunicacao Visual: Projeto geral de posicionamento de
identificacdo de todos os ambientes internos, de orientacao
interna, detalhamento e especificacdo de placas internas e
externas de identificacao e sinalizacao;

Projeto de sistema de seguranca patrimonial e circuito fechado
de televisao (CFTV);

Projeto elétrico;

Rede estruturada de telefonia e dados;
Prevencdo e combate a incéndio;
Projeto de ar condicionado;

Projeto hidro-sanitario;

Detalhamento de moéveis.

9.7.Na fase final do processo de elaboracdo dos projetos basico e
executivo serdo consolidados o conjunto de informacdes produzidas ao
longo dos trabalhos de elaboracao do estudo preliminar e dos projetos
e estabelecidos, minuciosamente, as recomendacdes e 0s parametros
necessarios e suficientes a execucao integral dos servicos.

9.8.Metodologia de trabalho;

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

Primeira etapa: Entrevista com todos o0s setores funcionais do
cartério de Alta Araguaia e Administracao objetivando identificar
aspectos quantitativos (espaco fisico necessario, mobiliario,
equipamentos de apoio, funcionarios do setor) e qualitativos
(proximidade entre setores, fluxos, materiais de revestimento,
acessibilidade, privacidade, seguranca, conforto ambiental e
ergonomia); e levantamento planialtimétrico do terreno;

Segunda etapa: Desenvolvimento do estudo preliminar com as
propostas de utilizacao do espaco (arquitetura);

Terceira etapa: Apresentacdo das solugcbes aos respectivos
setores, para aprovacao e analise, o que constitui o Projeto Basico
definido no item 2.3 do Projeto Basico;

Quarta Etapa: Desenvolvimento dos projetos executivos e
aprovacao dos projetos junto aos 6rgaos competentes.

10.CLAUSULA DECIMA - DA APROVACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO

10.1.0s documentos técnicos produzidos em cada uma das trés fases do
cronograma estabelecido no item 6.1 do projeto basico, a medida que
forem concluidos, serdo encaminhados ao exame da Administracao
deste Regional, para efeito de aprovacao ou rejeicao.
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10.2.0 prazo mencionado no item anterior ndo serd incluido no prazo de
execucao dos servigos do projeto basico;

10.3.0 tempo que for consumido pela contratada para rever ou alterar os
documentos técnicos, textos e desenhos que forem rejeitados, parcial

ou totalmente, e submetidos & nova avaliacao, suspendem o prazo
geral de 90 (noventa) dias para a elaboracao dos projetos contratados.

10.4.0s documentos técnicos produzidos e concluidos em uma fase dos
trabalhos somente serdo objeto de exame caso 0os da fase anterior
tenham sido devidamente aprovados. Na Uultima fase, entregues e
aprovados os cadernos de especificagdes técnicas, as planilhas
orcamentarias e o0 cronograma fisico-financeiro, considerar-se-ao
aprovados, por consequéncia, o projeto basico e o estudo preliminar.

10.5.Este Tribunal podera convocar a presenca de representante da
contratada, bem como de responsavel (eis) técnico (s) pela
elaboracdo de projeto (s), quando necessario, para elucidar e
esclarecer quaisquer duvidas ou questionamentos a respeito do
trabalho desenvolvido, bem como de sua integragcdo com o conjunto.

10.5.1. Quando convocado, o representante devera comparecer a
sede em até 48 (quarenta e oito) horas, fazendo-se acompanhar,
se for preciso, do(s) autor(es) do(s) projeto(s) arguido(s).

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA APRESENTACAO DE DESENHOS E
DOCUMENTOS

11.1.0s desenhos e os documentos a serem elaborados deverao respeitar
as normas técnicas pertinentes.

11.2.0s documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as
seguintes informacdes:

a) ldentificacédo do contratante;

b) Identificacdo da contratada e do autor do projeto, com
nome e registro profissional;

c) ldentificacao da edificacdo, com nome e localizagao
geografica,;

d) Identificacdo do projeto, com a discriminacao da etapa do
projeto, a especialidade/area técnica, a codificagao;

e) ldentificacdo do documento, com o titulo, a data da
emissdo e o numero de revisao.

11.3.0s desenhos que comporao os projetos serdo produzidos em formato
Autocad (versao 2000 ou mais recente), utilizando-se as escalas de
1:100 ou 1:50 na representacéo geral, admitindo-se, na demonstracao
dos detalhes, escalas adequadas as areas ou elementos detalhados.

11.4.As pecas graficas deverao ser entregues em 01 (uma) via em papel
sulfite, em formato padrao “A2”, “A3” e/ou “A4”, e 01 (uma) via em
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midia digital, tipo CD-ROM, contendo arquivo tipo “.DWG” e arquivos
do tipo “.PLT”, com indicac&o dos seguintes dados:

a) Objeto do desenho ou planta;

b) Razdo social da contratada,;

c) Razao social do contratante;

d) Nome do responsavel técnico pelo projeto, habilitacao e
registro profissional;

e) Nome do desenhista,;

f) Nome do arquivo digitalizado em Autocad,;

g) Escala;

h) Data de producéao do desenho ou arquivo.

11.5.Todos os textos atinentes ao estudo preliminar, aos projetos e aos
cadernos de especificacdes técnicas, planilhas orcamentéarias e
cronograma fisico-financeiro, deverao ser produzidos em papel “A4” e
entregues a este Tribunal em 01 (uma) via, devidamente encadernada,
contendo o timbre ou a identificacédo da razdo social da contratada e
o nome do responsavel técnico pelo projeto, com indicacao do registro
no CREA e/ou CAU e da habilitacao especifica, e 01 (uma) via em midia
digital, tipo CDROM e/ou DVD.

11.6.Eventuais equivocos, imperfeicbes ou auséncia de detalhes nao
detectados na ocasido da entrega e aprovacao dos documentos, nao
eximem a contratada de repara-los, quando solicitado, sem quaisquer
Onus para este Regional.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRAZOS

12.1.0s servicos deverao ser executados e entregues em observancia aos
limites estabelecidos no cronograma abaixo, podendo um eventual
atraso em uma das fases serem compensado na fase seguinte, desde
gue nao seja comprometido o prazo total de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento das respectivas ordens de servigo.

12 Estudo 30 (trinta) dias corridos contados do

Fase preliminar recebimento da ordem de servico;

22 . L 30 (trinta) dias corridos contados da
Projeto Basico ~ o .

Fase conclusédo do estudo preliminar;

32 Projeto 30 (trinta) dias corridos contados da

Fase executivo conclusdo da 22 fase.

12.2.Durante a fase de elaboracao do estudo preliminar e dos projetos
basico e executivo, a contratada devera submeter a apreciacao de
comissado designada por este Regional, suas propostas de concepcéao,
justificativas técnicas, bem como sugestdo de materiais e
equipamentos a aplicar na obra, de forma a obter aceitacao.

12.3.0 Tribunal emitira ordens de servicos em separado para cada um dos
projetos que serdo elaborados, conforme lhe convier.
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13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
13.1.Sa0 obrigac6es da CONTRATANTE:

13.1.1. Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham ser
solicitados pelos profissionais da CONTRATADA, relativamente ao
objeto deste Contrato;

13.1.2. Efetuar o pagamento nas condicbes de preco e prazo
estabelecidos neste Contrato;

13.1.3. Notificar, por escrito, a empresa de toda e qualquer
irregularidade constatada na execucao dos servigos;

13.1.4. Realizar o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos por
meio de servidor designado para o mister, o qual devera anotar
em registro proprio as falhas detectadas e comunicar as
ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por
parte da empresa,;

N&o exigir da contratada servicos estranhos as atividades especificadas
neste Contrato;
13.1.5. Comunicar, no ato da liquidacao da despesa, através da Secao

de Contabilidade, aos 6rgaos incumbidos da arrecadacao e
fiscalizacdo de tributos da Unido, Estado ou Municipio, as
caracteristicas e o0s valores pagos a contratada, segundo o
disposto no § 3° do art. 55 da Lei n.° 8.666/93.

13.1.6. Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, a licitante
vencedora cumpra as obrigacfdes assumidas, bem como sejam
mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao exigidas no
procedimento licitatério;

13.1.7. Proceder a retencdo, em cumprimento as normas e
procedimentos previstos na IN n.° 1.234/2012, de 11 de janeiro de
2012, expedida pela Secretaria da Receita Federal, do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, bem assim da
Contribuicado Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, da Contribuicao
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da
Contribuicdo para o PIS/PASEP, sobre os pagamentos que efetuar
a Pessoas Juridicas em razdo do fornecimento de bens ou
prestacdo de servicos em geral, inclusive obras, observados o0s
procedimentos pertinentes, exceto para a empresa optante do
“SIMPLES” que, por ocasidao da apresentacdo da Nota Fiscal,
apresentar a Declaracdo (Anexo da precitada IN/SRF) que nao
esta sujeita a retencao a que se refere o art. 64 da Lei n® 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
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14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1.Sa0 obrigac6es da CONTRATADA:

14.1.1. Executar os servicos objeto desta contratagcdo com presteza e
rapidez, conforme as necessidades deste Tribunal,;

14.1.2. Comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, antes da
assinatura do contrato;

14.1.3. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do
contrato a ser firmado, sem prévia anuéncia desta Corte;

14.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por este
Tribunal, cujas reclamac®fes se obriga a atender no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da chamada,;

14.1.5. Manter durante toda a execucdo do contrato as mesmas
condicdes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas por ocasiao da
licitacao;

14.1.6. Nao caucionar nem utilizar o contrato a ser firmado para
qualquer operacao financeira, sem prévia e expressa anuéncia
da administracdo deste Regional;

14.1.7. Arcar com todos 0s encargos diretos e indiretos que incidirem
sobre a contratacao, inclusive os trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao contratual devendo
apresentar, sempre que solicitada pelo gestor do contrato, a
documentacdo comprobatdria dos recolhimentos devidos;

14.1.8. Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a
penalidades de multa aplicadas, em procedimento
administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigacdes
contratuais;

14.1.9. Receber as ordens de servicos no prazo maximo de 02 (dois) dias
Uteis apos notificado da sua emissao;

14.1.10. Acatar a fiscalizacdo, a orientacdo e o gerenciamento dos
trabalhos por parte do gestor do contrato designado pela
administracdo deste Tribunal.

14.1.11. A contratada se obriga no sentido de que o(os) autor(es)
ceda(m) os direitos patrimoniais referentes aos projetos para que
a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no
ajuste para sua elaboracao, bem como quando da apresentacao
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do projeto devera existir o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia
de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacao da obra, inclusive os arquivos
computacionais gerados referentes ao projeto;

14.1.12. Providenciar, junto ao CREA ou CAU, as Anotacfes de
Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto deste
contrato e as especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6.496/77 para cada projeto elaborado;

14.1.13. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposicbes e acordos relativos a legislacao social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servicos objeto do futuro contrato;

14.1.14. Responsabilizar-se, ainda que entregue definitivamente o
projeto, independentemente da existéncia de culpa, pela
reparacdo de danos por defeitos decorrentes do projeto, bem
como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilizacao e risco, conforme art. 12 do Cdédigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor;

14.1.15. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do futuro contrato, até o Recebimento Definitivo dos
servigos.

14.1.16. Abster-se de colocar a disposicAao da contratante, para o
exercicio de funcdes de chefia, pessoal que incidam na vedacao
dos artigos 1° e 2° da resolucéao n° 156/2012 do Conselho Nacional
de Justica (Art. 4° - Resolucao 156/2012 - CNJ e Parecer Asjur n°
578/2012 - SADP 77.575/2012).

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES

15.1.Independentemente de outras sancdes legais e das cabiveis
cominacgdes penais, pela inexecucao total ou parcial da contratacao
a ser avencada, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a empresa licitante, segundo a extensao da falta cometida, as
seguintes penalidades, previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93:

a) Adverténcia por escrito, nas hipdteses de execucéao irregular da
contratacao, que nao resulte em prejuizo para o servigo deste Tribunal;

b) Multa de 10% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato,
pela recusa injustificada em assinar o contrato ou aceitar a nota de
empenho;
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c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato/nota
de empenho, no caso de inexecucao total; e multa 10 % (dez por
cento) sobre a parcela inadimplida, no caso de inexecucao parcial do
contrato, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/93;

d) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com este TRE-MT, por prazo ndo superior a
02 (dois) anos;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar junto a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao,
ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da lei, perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso
IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

15.2. A empresa vencedora terd o prazo maximo de 02 (dois) dias uteis,
apos regularizar notificagcao por escrito, para a assinatura do contrato
devidamente assinado ou a sua devolucado/postagem, sob pena de
multa de 10% (dez por cento).

15.2.1. No caso de encaminhamento do contrato para assinatura, por
meio eletrébnico, de fac-simile, a empresa vencedora devera
realizar a confirmacao de seu recebimento, o que podera ser feito
pela mesma via, por meio dos niumeros (65) 3362-8070 ou 3362-
8104.

15.3. Para fins de aplicacdo de penalidade, considera-se também
inexecucao parcial, a nado comprovacdo de manutencao das
condicdes de habilitacao e regularidade fiscal exigidas no certame.

15.4. Expirado o prazo proposto para o inicio dos servigcos (item 06 do
Projeto Basico), sem que a contratada o faca, iniciar-se-a a aplicacao
da penalidade de multa de mora, correspondente a 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado ou cuja justificativa ndo tenha
sido acatada pela Administracdo deste Regional, incidente sobre o
valor total desta contratacéao.

15.5. A multa prevista neste item sera aplicada até o limite de 20 (vinte)
dias. Ap6s o 20° (vigésimo) dia, os bens poderdo, a critério da
Administracdo, ndo mais ser aceitos, configurando a inexecucéao total
da contratacdo, com as consequéncias prescritas em lei, no ato
convocatoério e no instrumento contratual.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancdes.

15.7. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de
1999.
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15.8. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em
consideracado a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo
da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

15.9. As penalidades serao publicadas no Diario Oficial da Uniao.

15.10.No caso da aplicacdo da penalidade de multa, e o0 nao
cumprimento delas, o valor da multa nao recolhido sera encaminhado
para inscricdo na Divida Ativa para posterior execucao pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

15.11.Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da intimacao, podendo a
Administragao reconsiderar sua decisdo, dentro do mesmo prazo.

16.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS SERVICOS

16.1.0 recebimento do objeto deste Contrato sera realizado por etapas,
conforme descrito no item 6.1 do Projeto Basico.

16.2.A entrega do projeto e seu recebimento por este Regional nédo
implicam sua aceitacao definitiva, o que somente ocorrera com a
atestacao da nota fiscal/fatura correspondente.

17.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO

17.1.A execucao do presente contrato ser& acompanhada e fiscalizada
por comissdo a ser desighada, posteriormente, devendo esta:

17.1.1. Promover a avaliagdo e fiscalizacao do instrumento contratual,

17.1.2. Atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de
pagamento;

17.1.3. Solicitar a Diretoria-Geral do TRE/MT providéncias que
ultrapassarem a sua competéncia, possibilitando a adocao das
medidas convenientes para a perfeita execucdo deste
instrumento;

17.1.4. Documentar as ocorréncias havidas em registro préoprio, firmado
juntamente com o preposto da CONTRATADA,;

17.1.5. Proceder ao recebimento provisério e definitivo dos servicos.

17.2.A Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, a sua ocorréncia nao implica corresponsabilidade do Poder Publico
ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais);

17.3.As relacbes entre este Tribunal e a empresa a ser contratada serao
mantidas prioritariamente por intermédio do servidor responsavel pela
fiscalizacao, ressalvada a competéncia da Diretoria-Geral.
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17.4.A fiscalizagdo devera observar o disposto na Portaria n® 693/2011 e
demais normativos aplicaveis, sendo que 0s casos 0missos serao
resolvidos pela Diretoria- Geral deste TRE/MT.

18.CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
18.1.As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrdo a

conta dos recursos especificos consignados no Orcamento da Justica
Eleitoral, nas contas: - Estudos e Projetos e

18.2.Foi emitida, em ___/ /2021, a Nota de Empenho, identificada pelo
nimero 2021NEOO__ , no valor de R$ ( ) visando dar
atendimento as despesas decorrentes da execucao deste Contrato.

19.CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FUNDAMENTO LEGAL

19.1.A presente contratacao esta fundamentada nos artigos 10, inciso Il,
alinea “a”, 22, inciso Il, e 45, § 1°, inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

20.CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS

20.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao
presente contrato e abaixo elencados:

20.1.1. modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacao as
finalidades do interesse publico, nos termos do art. 65, da Lei n°
8.666/1993;

20.1.2. rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso |
do artigo 79 da Lei n°® 8.666/1993;

20.1.3. aplicar as sancdes motivadas pela inexecucao total ou parcial
do Contrato;

20.1.4. fiscalizar a execucao do Contrato.

20.2. O inadimplemento das cladusulas e condi¢cBes estabelecidas neste
Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurara ao CONTRATANTE o
direito de rescindi-lo, mediante notificacdo através de oficio entregue
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

20.3. Cabera rescisdo administrativa, independentemente de qualquer
processo judicial ou extrajudicial, quando:

20.3.1. constar de relatério firmado pelo servidor designado para
acompanhamento e fiscalizacao deste Contrato a comprovacao
de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento
das obrigac6es ora ajustadas;

20.3.2. constar do processo, a reincidéncia da CONTRATADA em ato
faltoso, com esgotamento de todas as outras sancdes previstas;
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20.3.3. ocorrer faléncia, dissolugcao ou liquidacdo da CONTRATADA;
20.3.4. ocorrer o descumprimento das obrigacdes nos prazos ajustados;

20.3.5. ocorrer as demais infrac8es previstas na Lei n°® 8.666/1993.

21.CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUJEICAO DAS PARTES

21.1.A presente contratacao obedecera ao estipulado neste instrumento,
aos preceitos da Lei n° 10.520/2002, de 17/07/2002 e do Decreto n°
5.450/2005 e, subsidiariamente, da Lei n® 8.666/1993, a qual se encontra
vinculado, bem como as disposicdes constantes dos documentos
adiante enumerados, que, independentemente de transcricdo, fazem
parte integrante e complementar deste Contrato, no que nao o
contrariem:

21.1.1. Edital de Tomada de Precos n°® _ /2021, o Projeto Basico e seus
Anexos acostados ao PAe n°® 2164/2019;

21.1.2. Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram
acostados ao PAe n° 2164/2019 (documento n° /2021).

22.CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

22.1. Cabera ao CONTRATANTE providenciar, as suas expensas, a
publicacé&o do extrato deste contrato e de seus eventuais aditivos, no
Diario Oficial da Uniao, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em
conformidade com o art. 61, paragrafo unico da Lei n° 8.666/1993.

23.CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

23.1. As questbes decorrentes da execucado deste Contrato, que nao
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas na Justica Federal, no Foro da Secao Judiciaria desta Capital.

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, é lavrado este contrato em 03 (trés) cOpias de igual teor e
forma que, depois de lido e achado de acordo, sera assinado pelas partes
contratantes e testemunhas abaixo.

Cuiaba/MT, XX de XXXXXXXXXXXXXXXX de 2021.

CONTRATANTE
Diretor-Geral

CONTRATADA
TESTEMUNHAS
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ANEXO X

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone: Fax:

Retiramos nesta data c6pia do Edital de Tomada de Precos n® __/2021.

Data:

Senhor licitante,

Visando a comunicacao futura entre este TRE-MT e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher a solicitacdo de entrega do Edital e
remeter por meio do e-mail: cpl@tre-mt.jus.br .

A ndo remessa do recibo exime a Comissdo Permanente de Licitacdes
da comunicacao de eventuais esclarecimentos e retificacdes ocorridas no
instrumento convocatdrio, e de quaisquer informacdes adicionais, por meio
de endereco eletrbnico.

Por outro lado, os esclarecimentos e demais comunicados serao
divulgados no mesmo site de retirada do edital.




