

SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS - SGC
 SEI 0054-2025-0
 OBJETO: Realocamento de Veículos
 UNIDADE REQUISITANTE: SESET
 PESQUISA DE PREÇOS 030-2025
 FINALIZADA EM 23/05/2025

RESULTADO DA PESQUISA DE PREÇOS
 Preço médio final: 63.743,20
 para o período de 5
 anos considerando 24
 veículos.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 030-2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MÉDIA (ANOS)	PREÇOS HISTÓRICOS TREM1 CONTRATO 11/2021			PREÇOS HISTÓRICOS TREM2 CONTRATO 11/2021			PREÇOS HISTÓRICOS TREM3 CONTRATO 11/2021			PNCJ MINISTÉRIO PÚBLICO MS CONTRATO 40/2024	PNCJ JUSTIÇA FEDERAL EN CONTRATO 13/2024	PNCJ TRETO CONTRATO 22/2024	PNCJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA RO CONTRATO 19/2025	PNCJ MP EN - PG J CONTRATO 19/2025	FORNECEDOR LOCK CAR SYSTEM ORÇAMENTO DE 19/05/2024	PREÇO DE REFERÊNCIA			
				VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL							VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR PARA 5 ANOS
1	Serviço de roteamento com identificação de condutor e acesso à plataforma web para mobilamento	24	5	30,28	127,92	41,57	30,45	121,80	36,31	87	4,83	54,23	45,00	17,70	35,25	31,55	19,00	64,25	44,28	1.062,72	12.752,64	63.743,20

NOTAS TÉCNICAS

(1) PREÇOS NÃO UTILIZADOS NO CÁLCULO DOS PREÇOS MÉDIOS DE REFERÊNCIA: os preços das Contratas de JF RN (R\$ 17,95), do CREA RO (R\$ 31,26) e do MP RN (R\$ 19,20) foram considerados como muito abaixo dos demais preços coletados; o preço ofertado no orçamento da LOCK CAR SYSTEM (R\$ 64,25) foi considerado muito acima; já o contrato do TRETO (R\$ 31,26) foi analisado pela SESET e considerado como não representando o mesmo requisito do elemento do TREVO.